CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION
КОСТЕ РАЦИНА 16б, 11000 БЕОГРАД
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324,
web site: www.sicip.co.rs

5/1.11.1. НАСЛОВНА СТРАНА

5/1 ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/IV, 11000 Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПГД-** Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	**5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗМАЈЕВО**
За грађење / извођење радова:	Изградња
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 16б 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: 耿欣 (ГЕНГ Ксин)
Потпис:	XIN GENG Digitally signed by XIN GENG Date: 2021.07.28 10:38:43 +02'00'
Одговорни пројектант:	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел. Лиценца број: 353 О626 16
Потпис:	ДРАГИША ПОПОВИЋ 009249689 Auth Digitally signed by ДРАГИША ПОПОВИЋ 009249689 Auth DN: c=RS, serialNumber=PNORS-191097773 0023, serialNumber=CA:RS-009249689, sn=ПОПОВИЋ, givenName=ДРАГИША, cn=ДРАГИША ПОПОВИЋ 009249689 Auth Date: 2021.07.28 09:27:24 +02'00'
Број дела пројекта:	2020-001-ЕЛЕ-5/1.11
Место и датум:	Београд, април 2021.

CeS.TRA

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗМАЈЕВО

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле: CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце: 351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник: Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Dragan Milić
Digitally signed by Dragan Milić
Date: 2021.07.28 16:42:14 +02'00'

Вршилац техничке контроле: Бајо Лековић, дипл.инж.ел.
Број лиценце: 352 7037 04

Потпис:



БАЈО ЛЕКОВИЋ 13099477100222-13099477100 22
Digitally signed by БАЈО ЛЕКОВИЋ 13099477100222-13099477100 22
Date: 2021.07.28 16:41:47 +02'00'

Број техничке документације: A10312-61/21

Место и датум: Београд, 2021.

5/1.11.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ОСИГУРАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗМАЈЕВО

5/1.11.1.	Насловна страна	
5/1.11.2.	Садржај	
5/1.11.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта	
5/1.11.4.	Изјава одговорног пројектанта	
5/1.11.5.	Текстуална документација	
5/1.11.5.1.	Технички опис	
5/1.11.6.	Нумеричка документација	
5/1.11.7.	Графичка документација	
Цртежи	Назив цртежа	Размера
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-01	Колосечна ситуација са спољним елементима осигурања, планом и трасом каблова	1:1000
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-02	План одсека са планом уземљења спољашњих елемената осигурања	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-03	План путева вожњи	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-04	Блок шема електронске поставнице	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-05	Изглед станичне поставнице у MMI технологији	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-06	Диспозиција унутрашњих уређаја електронске поставнице	1:100
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-07	Блок шема напојног уређаја	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-08	Упрошћена колосечна ситуација са распоредом елемената, планом и трасом каблова за грејање скретница	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-09	Блок шема система за грејање скретница	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-10	Прорачун система за грејање скретница	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-11	Начин уградње сигнала у станици	1:50

5/1.11.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **ПРОЈЕКТА ОСИГУРАЊА ПРУГЕ - 5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗМАЈЕВО**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас- АТАР, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци одређује се:

Драгиша Поповић, дипл.инж.ел. _____353 О 626 16

Сарадници:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Горан Димић, дипл.инж.ел.

Пројектант:	CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 16б
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ЕЛЕ-5/1.11
Место и датум:	Београд, април 2021.

5/1.11.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант **ПРОЈЕКТА ОСИГУРАЊА ПРУГЕ - 5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗМАЈЕВО**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас- АТАР, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци :

Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-Бр.:ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,

-Бр.:ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-Бр.:ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020 и

-Бр.: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020- Решење о исправци грешке;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лиценца број:	353 О626 16
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ЕЛЕ-5/1.11
Место и датум:	Београд, април 2021.

5/1.11.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5/1.11.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

5/1.11.5.1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ СА ОПИСОМ НАЧИНА ОСИГУРАЊА И УПРАВЉАЊА САОБРАЋАЈЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ЗМАЈЕВО

5/1.11.5.1.1. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Овим пројектом обрађен је начин осигурања железничке станице Змајево за рад у режиму пуног обостраног саобраћаја према станицама Степановићево и Врбас. Уређаји за осигурање морају бити прилагођени за рад у условима електричне вуче монофазног система 25kV, 50Hz. Техничким решењем предвиђа се опремање станице сигнално-сигурносним уређајем изведеним у техници електронске поставнице на двоколосечној прузи, са централизованим постављањем скретница (путем електропоставних справа) и аутоматским трасирањем, образовањем, блокирањем, контролом и разрешењем путева вожњи кроз станично подручје. Контрола слободности станичних одсека вршиће се бројачима осовина.

5/1.11.5.1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Станица Змајево је међустаница на прузи (Београд) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - држ. гр. (Kelebia) у km 103+538.

Суседна службена места су:
- Станица Кисач у km 91+381
- Станица Врбас у km 116+200
- Товариште Степановићево у km 98+0,56

Станица Змајево је међустаница за све путничке и теретне возове из унутрашњег и међународног саобраћаја који транзитирају кроз станицу.

Границе станичног подручја у односу на отворену пругу чине улазни сигнали и то :
- Улазни сигнал од стране Кисача Mu92 у km 102+960 .
- Улазни сигнал од сране Врбаса Nu91 у km 104+740.

Станица Змајево располаже са 5 колосека следеће намене:
- Пријемно-отпремни парк чине следећи колосеци: главни пријемно-отпремни колосеци су: 2., 3. и 4. колосек, стим што је 3 колосек главни пролазни колосек за смер Београд-Суботица док су 2. и 4. главни колосеци намењени за укрштавање и претицање.
- Манипулативни колосеци 1. и 5. су колосеци на којима се врши манипулација робе, утовар и истовар.

Постојећи систем осигурања станице Змајево је потпуни електрорелејни сигнално-сигурносни уређај типа "Westinghouse“:CIW-WABCO-209.000-JŽ.69 са централизованим постављањем скретница, сигнала и путева вожњи. Станица је опремљена улазним сигналима који се предсигналишу. Скретнице су опремљене скретничким поставним справама и постављају се са централног места са станичне поставнице осим скретнице број 3, 3а и скретнице број 4 које се постављају ручно на лицу места, а забрављују се у оба положаја посебним скретничким уређајем који је уграђен поред скретница(фермоскамбија). Скретнице су поуздано притврђене. У станици су уграђене три исклизнице, које су у зависности је припадајућом скретницом.

У станици Змајево уграђени су светлосни двозначни излазни сигнали:
- према станици Кисач укупно 3 излазна сигнала са: 2, 3, и 4. колосека Mo2, Mo3 и Mo4.
- према станици Врбас укупно 3 излазна сигнала са: 2, 3, и 4 колосека No2, No3 и No4.

Такође се врши контрола стања просторних сигнала између станице Кисач и станице Врбас.

Контрола изолованих одсека у станичном реону и на отвореној прузи према Кисачу и Врбасу се врши шинским струјним колима. На међустаничним растојањима Кисач – Змајево и Змајево – Врбас саобраћај се одвија у режиму једноколосечног аутоматског пружног блока реализованог у технологији "Westinghouse“:CIW-WABCO-210.000-JŽ.69. Пруга није укључена у телекоманду саобраћаја.

5/1.11.5.1.3. ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

5/1.11.5.1.3.1. ОПШТЕ

Станица Змајево на двоколосечној деоници пруге Нови Сад – Суботица је пројектована да има 4 пријемно отпремних колосека и један манипулативни. Намена пријемно отпремних колосека је следећа:
- други и трећи колосек су главни пролазни колосеци двоколосечне пруге,
- први и четврти су пријемно-отпремни колосеци за возове за превоз путника.

Основни технолошки задатак станице је пријем и отпрема регионалних возова за превоз путника који се заустављају у станици.

Предвиђена је уградња 12 скретница и две исклизнице. Извлачњаци 1а и 4а су пројектовани са десне стране у смеру вожње на колосецима број 1 и 4 ради заштите путева вожњи.

Ради пријема и отпреме возова предвиђено је да буде опремљена са 4 улазна сигнала, 8 излазних сигнала, 3 гранична колосечна сигнала као и 3 маневарска сигнала за потребе маневрисања у станици.

Станица Змајево ће се опремити следећим главним светлосним сигналима:

- улазни сигнали из правца (Новог Сада) Степановићево: Ju92 по десном (правилном) и Ju94 по левом (суседном) колосеку;
- улазни сигнали из правца (Суботице) Врбас: Ku91 по десном (правилном) и Ku93 по левом (суседном) колосеку;
- излазни сигнали према Степановићеву са свих пријемно отпремних колосека колосека Jo1, Jo2, Jo3 и Jo4.
- излазни сигнали према Змајеву са свих пријемно отпремних колосека колосека Ko1, Ko2, Ko3 и Ko4.

Предвиђена је уградња 3 гранична колосечна сигнала и то:
- GKD6 i GKL7 на колосеку 4,
- GKD7 на колосеку 5.

Предвиђена је уградња 3 маневарска сигнала: MP5, MP6 и ML6.

Контрола одсека у станичном реону и на отвореној прузи према Степановићеву и Врбасу извешће се преко електронских бројача осовина са распоредом који обезбеђује контролу свих одсека који учествују у задатом путу вожње. Пројектним решењем предвиђено је комплетно управљање саобраћајем у станици и на међустаничним растојањима са станичне поставнице.

У Општој књизи овог пројекта (књига 5/1.1) дати су технички услови за доле наведене делове унутрашњих и спољашњих уређаја.

5/1.11.5.1.3.2. УНУТРАШЊИ УРЕЂАЈИ

Унутрашњи део сигнално-сигурносног уређаја станице састоји се од:

- уређаја електронске поставнице
- напојног уређаја
- станичне командне поставнице у MMI технологији
- унутрашње опреме за бројаче осовина (за све станичне и део просторних одсека)
- станичног ТК сателита
- додатних уређаја система за контролу возова ETCS нивоа 2
- станичних уређаја система за надзор рада и исправности сигналних уређаја (CSM)
- унутрашњи део делимично централизованих електронских уређаја аутоматског пружног блока за међустанично растојање Степановићево – Змајево за рад у систему пуног обостраног саобраћаја.
- унутрашњи део делимично централизованих електронских уређаја аутоматског пружног блока за део међустанично растојања Змајево – Врбас за рад у систему пуног обостраног саобраћаја, с тим да је и по редовном и по суседном колосеку режим аутоматског пружног блока који управља и контролише просторне сигнале K12, K22, K21, K11, K42, K32, K41, K31 и просторне одсеке: OpK1L, OpK1D, OpK2L, OpK2D, OpK3L, OpK3D)

Сви унутрашњи уређаји (осим радних станица отправника возова /MMI/ која се смештају у просторију отправника возова у станичној згради у км 102+538) остали уређаји ће бити смештени у постојећој адаптираној згради за СС и ТК уређаје која се налази са десне стране пруге у км. 102+513,98.

5/1.11.5.1.3.3. СПОЉАШЊИ УРЕЂАЈИ

5/1.11.5.1.3.3.1. Сигнали

У станици Змајево уградиће се следећи главни сигнали:

- Улазни сигнал из правца станице Степановићево по десном колосеку Ju92 са показивачем брзине у км.101+640 (Д) са десне стране пруге на типском темељу S51,
- Улазни сигнал из правца станице Степановићево по левом колосеку Ju94 са показивачем брзине у км. 101+640 (Д) са леве стране пруге на типском темељу S51,
- Улазни сигнал из правца станице Врбас Ku91 по левом колосеку са показивачем брзине у км. 103+930(Д) са леве стране пруге на типском темељу S51,
- Улазни сигнал из правца станице Врбас Ku93 по десном колосеку са показивачем брзине у км. 103+930(Д) са десне стране пруге на типском темељу S51,
- Излазни сигнал са 1. колосека Jo1 са показивачем брзине и поласка воза према Степановићевоу у км. 102+425,68 (Д) на типском темељу S41,

- Излазни сигнал са 2. колосека Jo2 са показивачем поласка воза према Степановићевоу у км. 102+425,68 (Д) на типском темељу S41,
- Излазни сигнал са 3. колосека Jo3 са показивачем брзине и поласка воза према Степановићевоу у км. 102+425,68 (Д) на типском темељу S41,
- Излазни сигнал са 4. колосека Jo4 са показивачем брзине и поласка воза према Степановићевоу у км. 102+477,20 (Д) на типском темељу S41,
- Излазни сигнал са 1. колосека Ko1 према Врбасу са показивачем брзине и поласка воза у км. 103+062,53 (Д) на типском темељу S41,
- Излазни сигнал са 2. колосека Ko2 према Врбасу са показивачем поласка воза у км. 103+146,04 (Д) на типском темељу S41,
- Излазни сигнал са 3. колосека Ko3 према Врбасу са показивачем брзине и поласка воза у км. 103+146,04 (Д) на типском темељу S41,
- Излазни сигнал са 4. колосека Ko4 према Врбасу са показивачем брзине и поласка воза у км. 103+146,04 (Д) на типском темељу S41

У станици Змајево уградиће се следећи гранични колосечни сигнали:

- Гранични колосечни сигнал GKD6 у км. 102+566,57(Д) на типском темељу S21, на 2,6m од осе предметног колосека,
- Гранични колосечни сигнал GKL7 у км. 103+030,35 (Д) на типском темељу S21, на 2,6m од осе предметног колосека,
- Гранични колосечни сигнал GKD7 у км. 103+030,35 (Д) на типском темељу S21, на 2,6m од осе предметног колосека.

Уградиће се 3 маневарска сигнала MP5 у км. 102+478,80(Д) и MP6 у км. 102+508,05(Д) на 4. колосеку, као и ML6 у км. 102+566,57(Д) на 5. колосеку.

Улазни сигнали се уграђују са црвено-белим плочама уочљивости. Растојање сигнала од осе колосека за који важи видети на цртежу уградње тог сигнала.
Излазни сигнали се уграђују са црвено-белим плочама уочљивости, на растојању од 2,375 метара од осе колосека (оса колосека – оса сигнала).
На свим излазним сигналима предвиђа се уградња сигналног знака 78: "Полазак".
У графичкој документацији су наведени тачни положаји наведених главних сигнала.

Маневарске вожње у станици се остварују путем сигналисаних маневарских путева вожњи до одговарајуће границе одсека уз пребацивање скретница у потребан положај са станичне поставнице и поштовање чеоних и бочних заштита код формирања маневарске вожње.

У станици Степановићево ће се уградити 2 исклизнице:

- Исклизница на краку скретнице 6 ка колосеку 5, ISK1 у км. 102+561,22 (Д)
- Исклизница на краку скретнице 7 ка колосеку 5, ISK2 у км. 103+036,35 (Д)

5/1.11.5.1.3.3.2. Скретнице

Скретнице бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 као и наведене исклизнице ISK1 и ISK2, опремају се електропоставним справама за централизовано управљање према техничким

условима. Скретнице и исклизнице се опремају одговарајућим ликовима са електричним осветљењем.

Десет (10) скретница типа R760 које се уграђују у станици Змајево опремају се "додатним" контролницима положаја језичака који се уграђују на месту према препоруци произвођача скретница, а контролишу се кроз исти струјни круг (и кроз исти кабл) као и основни контролници у скретничким електропоставним справама.

5/1.11.5.1.3.3.3. Одсеци

За контролу свих станичних али и просторних одсека на међустаничним растојањима Степановићево – Змајево и Змајево – Врбас Нова, уградиће се сензори точкова са електронским бројачима осовина. Смештај дела хардверске опреме (евалуатора свих одсека који се контролишу из ове станице, као и модула за повезивање оних сензора који су директно повезани из станице) је предвиђен у склопу електронске поставнице у станици. План одсека дат је у графичкој документацији.

5/1.11.5.1.3.3.4. Пружни аутостоп уређаји

У станици Змајево ће се уградити комбиноване пружне бализе 1000/2000Hz код свих главних сигнала (Ju92, Ju94, Jo1, Jo2, Jo3, Jo4, Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ku91, Ku93). У станици ће бити уграђено четири 500Hz бализе на колосецима оних сигнала са којима су повезане, а уграђују се на следећим локацијама:

Повезана је са сигналом	Км.положај бализе за 500 Hz
Jo1	102+720(Д)
Jo2	102+720(Д)
Ko1	102+850(Д)
Ko2	102+850(Д)

5/1.11.5.1.3.3.5. Спољашња опрема за ETCS ниво 2

У књизи 5/2 је дефинисана локација уградње бализних група које се састоје од фиксних бализа. На цртежу плана каблова је приказана позиција фиксних бализа система за контролу возова ETCS ниво 2.

5/1.11.5.1.3.3.6. Грејање скретница

Све скретнице које се централно постављају са станичне поставнице опремају се електричним грејачима. Извори напајања уређаја за грејање су посебне стубне трафостанице са контактне мреже 25/0,23kV одговарајуће снаге за покривање оптерећења грејача. Предвиђено је коришћење и трафоа из постројења за секционисање и уградња стубних трафо станица. Скретнице ће се, у зависности од типа, опремити одговарајућим бројем стандардизованих грејача.

5/1.11.5.1.3.3.7. Кабловска мрежа и кабловски прибор

Према препорукама Европске уније користиће се каблови за повезивање спољашњих и унутрашњих уређаја који не садрже PVC, одговарајућег редукционог фактора.

На колосечној ситуацији станице са планом каблова и на плану одсека у графичкој документацији приказани су одговарајући спољашњи елементи осигурања. Главни каблови су димензионисани узимајући у обзир и резерву која је потребна у складу са прописима.

5/1.11.5.1.3.3.8. Радови на изградњи зграде за СС и ТК уређаје у станици Змајево

Сви унутрашњи уређаји (осим радних станица отправника возова /MMI/ која се смештају у просторију отправника возова у станичној згради у км 102+538) остали уређаји ће бити смештени у постојећој адаптираној згради за СС и ТК уређаје која се налази са леве стране пруге у км. 102+513,98.

Просторије за СС ће бити изведене у складу са условима који су изнети у пројекту архитектуре, на бази техничких захтева за ову врсту опреме (дупли под, климатизација, уземљење, одређене димензије и врста врата и заштита од неовлашћеног приступа).

5/1.11.5.1.3.3.9. Привремено осигурање станице Змајево уређајима међусигналне зависности (УМЗ)

На овом објекту не предвиђа се примена уређаја међусигналне зависности.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

_____

Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

5/1.11.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5/1.11.6.1. ПРОРАЧУН НАПОЈНОГ УРЕЂАЈА

ПРОРАЧУН ОПТЕРЕЋЕЊА И ИЗБОР САСТАВНИХ ДЕЛОВА НАПОЈНОГ УРЕЂАЈА

Ж.СТ. ЗМАЈЕВО

Подлоге за пројектовање:
Напомена: Прорачун је извршен према реалној процени потрошње појединих компоненти сигналне опреме. У Табели 1 израчуната је укупна потрошња у свим орманима који се напајају из станице. Након избора испоручиоца сигналне опреме потребно је извршити проверу прорачуна, а на основу конкретних података испоручиоца.

Светиљка на сигналу	32.3VA
Показивач правца	18.9VA
Показивач брзине	18.9VA
Полазак воза	18.9VA
Маневарски сигнал	32.3VA
Гранични колосечни сигнал	32.3VA
SCC: Модул за напајање логике (CBI)	20.0VA
SCC: Модул за напајање интерфејса (CBI)	20.0VA
SCC: Електронски модул (сигнални модул, модул за контролу скретнице, улазно-излазни модул)	10.0VA
ACC: Модул за повезивање бројача осовина и бројача PSC	1.1VA
ACC: Модул за повезивање бројача осовина и бројача COM	2.3VA
ACC: Модул за повезивање бројача осовина и бројача AEB	6.7VA
Релеа за прикључење бализе I-60	3.0VA
Свич у орману CBI	11.0VA
Свич у орману SCC/ACC	9.0VA
Модул за прикључење бројача осовина и бројач	9.0VA

На основу потрошње појединих компонената израчуната је минимална и максимална потрошња целокупне опреме напајане из неког ормана SCC/ACC или из ормана појединог сигнала.

Табела 1.

Ознака SCC/ACC или појединачног сигнала који се напаја из напојног уређаја ст. Змајево	Минимална потрошња (црвена на сигналима, показивачи и полазак искључени /VA/)	максимална потрошња (појам вожње, показивачи и полазак укључени /VA/)

SCC1(K12,K21,K11,K22)	288.20 VA	288.20 VA
SCC2 (K41,K42,K31,K32)	288.20 VA	288.20 VA
ACC1 + ACC2	76.40 VA	76.40 VA
Ju94	32.3 VA	83.5 VA
Ju92	32.3 VA	83.5 VA
Jo1	32.3 VA	102.4 VA
Jo2	32.3 VA	102.4 VA
Jo3	32.3 VA	51.2 VA
Jo4	32.3 VA	102.4 VA
Ko1	32.3 VA	102.4 VA
Ko2	32.3 VA	102.4 VA
Ko3	32.3 VA	51.2 VA
Ko4	32.3 VA	102.4 VA
Ku93	32.3 VA	83.5 VA
Ku91	32.3 VA	83.5 VA
3 ранжирна сигнала	96.9 VA	96.9 VA
3 гранична колосечна сигнала	96.9 VA	96.9 VA
УКУПНО:	1234.20 VA	1897.40 VA

Прорачун пада напона на сигналном каблу (d = Ø 0,9 ↔ S = 0,64 mm2)

Напојна деоница	Дужина кабла	Максимална снага	Пресек кабла	Напон мреже	Пад напона
од СС просторије до излазног сигнала каблом од 1000m	1000 m	102.4 W	0.64 mm2	400 V	3.51 %

Прорачун пада напона на сигналном каблу ((d = Ø 0,9 ↔ S = 0,64 mm2)

Напојна деоница	Дужина кабла	Максимална снага	Пресек кабла	Напон мреже	Пад напона
од СС просторије до улазног сигнала каблом од 1700m	1700 m	83.5 W	0.64 mm2	400 V	4.86 %

Прорачун падова напона у напојним кабловима до свих осталих SSC ормана за смештај дислоциране сигналне опреме приказан је у свескама које обрађују осигурање одговарајућих међустаничних растојања.

1. ПРОРАЧУН ПОТРОШЊЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (САБИРНИЦА НЕПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА), ИЗБОР ТРОФАЗНОГ ПРЕТВАРАЧА 50Hz (SP))

а)	Релеа међустаничне везе 1 (резервисана）	48 VA	240 VA	**2.00A**
б)	Релеа међустаничне везе 2 (резервисана）	48 VA	240 VA	**2.00A**
ц)	Витална сигнална мрежа	144 VA	144 VA	**6.00A**
	УКУПНО 1 (сума од а до ц):		624 VA	

Напомена:

1) Релеј или веза између станица: Оптерећење се може континуирано подешавати од DC24V до DC120V према потребама. Када је максималан излазни напон DC120V, снага је 120V * 2A = 240VA, треба изабрати модул са номиналном излазном снагом (24-120) V / 2A * 4, овај модул даје четири независна извора напајања (релеј, веза између станица, резервисано 1, резервисано 2), напон сваког излаза може се подесити до 120V, а називна струја је 2A. Усваја се модул са редудантним начином рада.

2) Снагу која се користи под а) и под б) дају AC/DC модули PR11 и PR12.

3) Витална сигнална мрежа: Ово напајање је изведено као двоструко, примарно и резервно, и једно и друго даје 144VA.

4) Ова два енергетска кола коришћени у тачки под ц) су AC/DC модули PR13 и PR14. респективно.

P1:			DC снага напајања	**624 VA**

2. AC потрошачи

2.1			**Сигнално-сигурносни рачунар（CBI）**		
а)	**2**	x	Логичка јединица	**103 VA**	**206 VA**
	8	x	кућиште модула	**140 VA**	**1120 VA**
	1	x	излазни модул	**70 VA**	**70 VA**
	1	x	улазни модул	**100 VA**	**100 VA**
	10	x	свич (6 за главне ормане и 4 за сваки орман са модулима	**11 VA**	**110 VA**
	3	x	индустријски контролни рачунари	**400 VA**	**1200 VA**
Напомена:			прорачун према стварној величини станице		**2806 VA**
	20	%	резерва		**561 VA**
			Укупно: **（Заокружено до 5A） × 220V**		**3367 VA**

			Усвајају се трансформатори TR1,TR2		**η = 0.95**	**4700 VA**

Напомена:

1) Овај уређај је у редудантном режиму рада (двострано напајање), који омогућава два независна извора напајања. Једно коло се користи за напајање, док друго коло служи као резервно напајање. Због тога се при израчунавању капацитета система и капацитета напајања батерија не израчунава редундантни капацитет напајања.

2.2			**Сигнални контролни орман SCC**			
			Змајево - Врбас Нова међустанично растојање			
2.2.1			**SCC1** Змајево - Врбас Нова			
а)	**2**	x	Логичка/интерфејсна јединица	**20 VA**		**40 VA**
	8	x	електронски модул	**10 VA**		**80 VA**
	4	x	сијалица	**32 VA**		**129 VA**
	4	x	реле	**3 VA**		**12 VA**
	3	x	свич	**9 VA**		**27 VA**
б)			стварна струја (а/220)			**1 A**
ц)			напон кабла (б*отпор кабла)			**15 VA**
Напомена:			прорачун према стварној величини станице. Узети у обзир тренутни утицај приликом покретања, сматра се да је струја 1,5 пута већа.			
			УКУПНО: 1.5 x б x излазни напон (220+ц)V			**462 VA**
	20	%	резерва			**92 VA**
			УКУПНО:			**554.7 VA**
			Усвајају се Трансформатори TR3 и TR4		**η = 0.80**	**660 VA**
2.2.2			**SCC2** Змајево - Врбас Нова			
а)	**2**	x	Логичка/интерфејсна јединица	**20 VA**		**40 VA**
	8	x	електронски модул	**10 VA**		**80 VA**
	4	x	сијалица	**32 VA**		**129 VA**
	4	x	реле	**3 VA**		**12 VA**
	3	x	свич	**9 VA**		**27 VA**
б)			стварна струја (а/220)			**1 A**
ц)			напон кабла (б*отпор кабла)			**16 VA**
Напомена:			прорачун према стварној величини станице. Узети у обзир тренутни утицај приликом покретања, сматра се да је струја 1,5 пута већа.			
			УКУПНО: 1.5 x б x излазни напон (220+ц)V			**463 VA**
	20	%	резерва			**93 VA**
			УКУПНО:			**555.6 VA**
			Усвајају се Трансформатори TR5,TR6		**η = 0.95**	**660 VA**
			УКУПНО сигнални контролни орман			**1110 VA**

Напомена:

1) Овај уређај је у редундантном режиму рада (двострано напајање), који омогућава два независна извора напајања. Једно коло се користи за напајање, док друго коло служи као резервно напајање. Због тога се при израчунавању капацитета система и капацитета напајања батерија не израчунава редундантни капацитет напајања.
На овој локацији се налазе два ормана према станиви Врбас Нова, потрошње ормана су 462VA односно 463VA, укупно 462VA + 463VA = 925VA

2.3			**Бројачи осовина（AXLE）**		
1) Овај уређај је у редундантном режиму рада (двострано напајање), који омогућава два независна извора напајања. Једно коло се користи за напајање, док друго коло служи као резервно напајање. Због тога се при израчунавању капацитета система и капацитета напајања батерија не израчунава редундантни капацитет напајања.					
а)	**1**	x	Сваки орман бројача осовина	**1320 VA**	**1320 VA**
б)	**20**	%	резерва	**264 VA**	
			Укупно:	**1584 VA**	
			Усвајају се Трансформатори TR7 и TR8	**η = 0.95**	**2200 VA**

2.4			**Сигнали**		
а)	**-**	**-**	Збир сијалица које се пале када се даје излазна вожња (вожња у скретање), на сигналу светле две сијалице и индикатор поласка воза На пример：Jo1, Jo4,Ko1,Ko4 + остали сигнали су на појму "стој"		**862 VA**
б)	**20**	%	резерва		**172 VA**
			УКУПНО:		**1034 VA**
			Усвајаја се Трансформатор TR9	**η = 0.95**	**1100 VA**

2.5			**Контролни орман бројача осовина（ACC)**		
2.5.1			**Змајево - Врбас Нова међустанично растојање**		
			ACC1 Змајево - Врбас Нова		
а)	**2**	x	PSC	**1 VA**	**2 VA**
	2	x	AEB	**7 VA**	**13 VA**
	2	x	COM	**2 VA**	**5 VA**
	2	x	свич	**9 VA**	**18 VA**
б)			стварна струја(а/220)		**0.17A**
ц)			напон кабла (б*отпор кабла)		**15.83 VA**
Напомена:			Прорачун према стварној величини станице. Узети у обзир тренутни утицај приликом покретања, сматра се да је струја 1,5 пута већа.		
д)			Даљински контролисан орман бројача осовина рачуна се: 1,5 *б*излазни напон(220+ц)V		**120 VA**
б)	**20**	%	резерва		**24 VA**
			УКУПНО:		**144 VA**
			Усвајају се Трансформатори TR10 и TR11	**η =**	**110 VA**

					0.95	

Напомена:

1) Овај уређај је у редудантном режиму рада (двострано напајање), који омогућава два независна извора напајања. Једно коло се користи за напајање, док друго коло служи као резервно напајање. Због тога се при израчунавању капацитета система и капацитета напајања батерија не израчунава редундантни капацитет напајања.

			ACC2 Змајево - Врбас Нова		
а)	**2**	x	PSC	**1 VA**	**2 VA**
	2	x	AEB	**7 VA**	**13 VA**
	2	x	COM	**2 VA**	**5 VA**
	2	x	свич	**9 VA**	**18 VA**
б)			стварна струја(а/220)		**0.17A**
ц)			напон кабла (б*отпор кабла)		**5.13 VA**
Напомена:			прорачун према стварној величини станице. Узети у обзир тренутни утицај приликом покретања, сматра се да је струја 1,5 пута већа.		
д)			Даљински контролисан орман бројача осовина рачуна се: 1,5 *б*излазни напон(220+ц)V		**57 VA**
			УКУПНО контролни ормани бројача осовина		**144 VA**

Напомена:

1) Овај уређај је у редудантном режиму рада (двострано напајање), који омогућава два независна извора напајања. Једно коло се користи за напајање, док друго коло служи као резервно напајање. Због тога се при израчунавању капацитета система и капацитета напајања батерија не израчунава редундантни капацитет напајања.

P2:	（2.1-2.5）	Снага стационарне батерије за непрекидно напајање уређаја током 8 сати, након нестанка струје	7240 VA

2.6	-	-	**Поставна справа (SM)** Збир скретница код постављања најдужег пута вожње. Струја сваке поставне справе је 2А и представља 75% укупне потрошене енергије.		14 A
P0:			**УКУПНО:**		**8885.2 VA**
			Усвајаја се Трансформатор TR12	**η = 0.95**	**10000 VA**
P3:			Ово напајање делује с прекидима, па је стога напајање УПС-а израчуната као 1/2 укупне потрошње.		**4443 VA**
P4:			Ово напајање ради с прекидима, тако да се капацитет напајања батерије израчунава као 1/5 укупне потрошње.		**1777 VA**

2.7			**Показивач положаја скретнице（SPI）** Збир потрошње енергије свих индикатора положаја скретница у станици		
а)	**14**	x	Снага сваког индикатор положаја скретнице	**3 VA**	**42 VA**

	20	%	резерва		**8 VA**
			УКУПНО:		**50 VA**
			Усвајаја се Трансформатор TR13	**η = 0.95**	**110 VA**

2.8			**Осветљење показивача положаја скретнице（ISP）** Збир потрошње енергије свих показивача положаја скретница у станици		
а)	**14**		Потрошња осветљења показивача положаја скретнице	**15 VA**	**210 VA**
	20	%	резерва		**42 VA**
			УКУПНО:		**252 VA**
			Усвајај се Трансформатор TR14	**η = 0.95**	**660 VA**

2.9			**Дисплеј система грејања скретница（DS）**		
а)			Потрошња дисплеја система грејања скретница		**500 VA**
б)	**20**	%	резерва		**100 VA**
			УКУПНО:		**600 VA**
			Усвајаја се Трансформатор TR15	**η = 0.95**	**660 VA**
P5:	**（2.7-2.9）**		минимална потрошња		**902 VA**

2.10	-	-	**Остали потрошачи на сабирници непрекидног напајања**		
а)	**1**	x	Централно вожење саобраћаја（CTC）		**1400 VA**
б)	**1**	x	Централни систем одржавања（CSM）		**1520 VA**
ц)	**1**	x	Праћење положаја унутар скретничке поставне справе		**1200 VA**
P6:			минимална потрошња осталих потрошача		**4120 VA**
P7:			Укупно напајање из стационарне батерије непрекидним напајањем током 3 сата након нестанка струје (P1+P2+P4+P5+P6)		**14663 VA**
P8:			Укупно оптерећење сабирнице непрекидног напајања 3x400 /230V, 50Hz, (P1+P2+P3+P5+P6)		**17329 VA**
P9:			**Импулсно оптерећење сабирнице непрекидног напајања 3x400 /230V, 50Hz, (P1+P2+P0+P5+P6)**		**21772 VA**
			Фактор искоришћења непрекидног напајања		**η = 0.90**
			УКУПНО:		**24191 VA**
			Усвајају се UPS1 и UPS2 снаге		**30000 VA**
Напомена :			УПС-еви су у паралелном редундантном режиму рада. Два УПС-а паралелно раде , сваки преузима половину оптерећења, када један од УПС-а откаже, други УПС преузме рад пуног оптерећења		

3. Избор стационарне батерије ACCU

	-	-	Предвиђена је употреба стационарне оловне батерије.		
a)			Номинални напон по ћелији		**2 V**
b)			Број ћелија		**174**

v)			Називни напон стационарне батерије		**348 V**
3.1.	-	-	**Средња радна струја**		
а)	**I1:**		Укупна тренутна потрошња једносмерних потрошача DC		**0.00A**
б)	**25**	**%**	од укупног времена, поставне справе се прекрећу ради формирања пута вожње, остатак времена су у режиму мировања		
в)			Ефикасност претварача (SP)	η =	**0.95**
г)			Фактор снаге (cos φ)	cos φ =	**0.9**
д)	**I2:**		Струја из батерије за задовољење потреба трофазног сигнално-скретничког претварача (SP) с обзиром на проценат времена укључивања, степен ефикасности и фактор снаге потрошача износи (P9 + 25% x P4) x (cos φ) / (U x η):		**0.00A**
I-3h:			Укупна струја батерије током 3 сата пуног рада СС уређаја након прекида напајања (I1+I2)		**39.92**
I-8h:			Укупна струја батерије током 8 сати рада СС уређаја у помоћном режиму напајања црвене сијалице на главним станичним сигналима, свичева и рутера, система бројаче осовина станице + 0,25% од струје технолошких рачунара и струје свих контролера.		**19.71A**
3.2.	-	-	**Капацитет стационарне батерије**		
Корективни фактор (К) који се користи у прорачуну и узима у обзир коначни напон пражњења по ћелији (ECV = крајњи напон ћелије) и стварну дужину пражњења у односу на номинално декларисани капацитет ћелије. Коефицијент температуре узима у обзир смањење капацитета батерије при нижим температурама. Можемо претпоставити да температура неће пасти испод 0 ° C.					
а)			Струја пражњења у првој фази (I-3h):		**39.92 A**
b)			Трајање прве фазе пражњења (режим пуног оптерећења) изражено у сатима		**3.00 h**
в)			Корективни фактор (К) за 3 сата времена пражњења до ECV=1.8V		**3.91 h**
C1	-	-	Потребан капацитет за прву фазу (а * в)		**156.08 Ah**
г)			Струја пражњења у другој фази (И-8h):		**19.71 A**
д)			Трајање друге фазе пражњења (помоћни режим црвеног светла) изражено у сатима		**8.00 h**
ђ)			Корективни фактор (К) за 8h времена пражњења до ECV=1.8V		**8.42 h**
е)			Корективни фактор (К) за 11h времена пражњења до ECV=1.8V		**10.77 h**
C2'	-	-	Потребан капацитет за пражњење од 11 сати струјом прве фазе (а * е)		**429.92Ah**
C2"			Смањен капацитет јер је струја друге фазе мања од струје прве фазе (а-г) * ђ		**170.16Ah**
C3			Номинални капацитет батерије (C2'-C2 ")		**259.76Ah**
	-	-	- - -		
ж)			Температурни коефицијент на 0°C		**1.27**
з)			Препоручени фактор старења повезан са стандардом IEEE 485-1997		**1.25**
и)			Пројектована резерва		**10 %**
ј)			Корективни фактор услед повременог преоптерећења струјом		**10 %**

C4	-	-	Кориговани капацитет батерије (C3 * ж * з* и * j)		**499 Ah**
			Усвајаја се стационарна батерија капацитета		**600 Ah**
5.			**НАПАЈАЊЕ УРЕЂАЈА ИЗ РЕЗЕРВНОГ СИСТЕМА НАПАЈАЊА**		
5.1.	-	-	**Потрошња додатних потрошача у станици од изолационог стабилног модула PR8:**		
а)			Утичнице		**460 VA**
б)			Штампач за централизовану контролу саобраћаја		**690 VA**
ц)			Осветљење		**460 VA**
P10:			УКУПНО:		**1610 VA**
	-	-	Усваја се стабилни модул PR8	**η = 0.95**	**2200 VA**
6.	-	-	**НАПАЈАЊЕ ИЗ СИСТЕМА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ**		
P	-	-	P9+P10		**23382 VA**

Величина напојног панела:

Исправљач	**PR1-PR7**	Панел A
Трансформатори	**TR1-TR15**	Панел B,C,D
Релеа/међуст. 1	**1 модул**	Панел C
Релеа/међуст. 2	**1 модул**	Панел C

5/1.11.6.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена:

Јединичне цене генерално покривају комплетне радове описане у појединичним позицијама, све потребне материјале, опрему/механизацију, као и само извођење радова, а укључиће следеће:

• Трошкове радне снаге, потрошног материјала и опреме Извођача;

• Трошкове смештаја и исхране радника, трошкове транспорта од места смештаја до градилишта и обратно, путне трошкове за одлазак и повратак радника;

• Трошкове транспорта потрошног материјала и опреме Извођача до градилишта;

• Трошкове евентуалног закупа механизације, опреме и возних средстава,

• Трошкове истовара, претовара, ускладиштења и чувања, унутрашњег транспорта до места уградње материјала, опреме и механизације Извођача;

• Порезе, царине и таксе неопходне за извођење уговорених радова, у складу са одредбама Уговора;

• Трошкове осигурања: радова, радника (укључујући и здравствено), механизације, као и трећих лица, према одредбама Уговора;

• Трошкове потрошње електричне енергије, воде, гаса, топлоте, телефона, телефакса за све време извођења радова;

• Трошкове одлагања материјала на градску депонију;

• Трошкове добијања свих дозвола потребних за извођење радова који су предмет Уговора;

• Трошкове постављања и одржавања свих привремених објекта и постројења (складишта, радионице, бараке за смештај радника, канцеларије како за Извођача радова тако и за Инжењера, итд.) потребних за несметано извођење радова који су предмет Уговора;

• Трошкове постављања и одржавања свих привремених инсталација постављених на градилишту, а неопходних за извршење радова;

• Трошкове пуштања у рад;

• Трошкове припремних радова који се односе на потребне градилишне активности неопходне за благовремено и квалитетно извођење радова

• Трошкове радова на мобилизацији и демобилизацији који се односе на активирање /деактивирање свих ресурса неопходних за квалитетан почетак и завршетак радова

• Трошкове геодетског снимања постојећих надземних и подземних кабловских водова на које се током извођења радова наиђе, са уцртавањем

• Трошкови свих потребних испитивања која извођач мора да обави у циљу провере исправности испоручене опреме и изведених радова (укључујући и израду испитних листа за појединачне елементе и целокупан систем), као и трошкови које извођач има приликом рада надзорног органа и комисија за технички преглед, сматрати да су обухваћени трошковима уградње појединачних елемената (чак и ако то није експлицитно наведено у тексту саме позиције).

• Јединична цена, такође садржи и све друге директне и индиректне трошкове потпуног извршења, довршења, одржавања током изградње и пуштања у рад и током пробног рада.

Бр.	Опис	Јед. мере	Коли-чина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
5/1.11.01.00	**УНУТРАШЊА ОПРЕМА**				
НАПОМЕНА: Врсте и укупне дужине каблова и прибора за повезивање унутрашњих уређаја највише зависе од изабраног испоручиоца опреме па је трошак за набавку ових каблова, као и прибора за каблирање, урачунат у набавну цену уређаја. Набавна цена уређаја подразумева и све потребне софтвере, као и ормане, регале и причврсни прибор за уградњу тих уређаја.					
5/1.11.01.01	Командни терминал СС уређаја отправника возова за руковање у ванредним околностима (emergency). Обухвата следеће елементе: - Командни рачунар, монитор, тастатура и миш. Тастатура може изостати ако је софтверски имплементирана на монитору. Рачунар и монитор су дуплирани у функцији прегледности приказа али и редунданције. - Приказ на екрану мора да задовољи захтеве из важећег Каталога симбола и команди ЖС	кпл.	1	7,200,000.00	7,200,000.00
5/1.11.01.02	Терминал станичног уређаја телекоманде код отправника возова. Обухвата следеће елементе: - Командни рачунар, монитор, тастатура и миш. Тастатура може изостати ако је софтверски имплементирана на монитору. Рачунар и монитор су дуплирани у функцији прегледности приказа али и редунданције. - Ласерски штампач (Ц/Б, А4); - Приказ на екрану мора да задовољи захтеве из важећег Каталога симбола и команди ЖС	кпл.	1	7,200,000.00	7,200,000.00
5/1.11.01.03	Терминал за систем за грејање скретница код отправника возова	кпл.	1	420,000.00	420,000.00
5/1.11.01.04	Сто за смештање отправничких терминала и столица	кпл.	1	60,000.00	60,000.00
5/1.11.01.05	Уређај електронске поставнице изведен по принципу редундације 2x (2oo2) или 1x (2oo3) са потребним електронским и механичким компонентима и са потребним софтверским модулима, са интегритетом сигурности нивоа 4 (SIL4) према стандардима EN 50128 и EN 50129. Уређај својим перформансама мора да испуњава функционалне захтеве из табела зависности ове станице.				

	Уређај мора да поседује следеће хардверско-софтверске модуле: - Три (за конфигурацију 1x/2oo3/) или четири (за конфигурацију 2x /2oo2/) технолошка рачунара са компараторским јединицама; - Сигурносне контролере спољних елемената (2oo3) за све сигнале, скретнице и исклизнице; - Интерфејсе за комуникацију између спољних елемената и контролера спољних елемената; - Интерфејс за комуникацију са командним терминалом СС уређаја отправника возова - Интерфејс за комуникацију са ETCS-L2 (RBC) - Интерфејс за повезивање са станичним уређајима за телекоманду (CTC) - Интерфејс за повезивање са станичним уређајем за праћење рада сигналних уређаја (CSM) - Интерфејс за повезивање на мрежу за пренос виталних сигнално сигурносних података	кпл.	1	105,000,000.00	105,000,000.00
5/1.11.01.06	Уређај електронског аутоматског блока, као део станичног сигнално сигурносног уређаја (ЕССУ) који путем оптичког кабла комуницира са дислоцираним контролерима у самостојећим орманима или орманима на стубу сигнала који управљају радом сигнала и пружним бализама система I60.	кпл.	1	7,000,000.00	7,000,000.00
5/1.11.01.07	Уређај међустаничне зависности по једној прузи/колосеку, као део станичног сигнално сигурносног уређаја (ЕССУ) који комуницира са ЕССУ суседне станице.	кпл.	2	4,000,000.00	8,000,000.00
5/1.11.01.08	Станични уређај телекоманде саобраћаја (CTC), са интерфејсима преко којих се повезује са ЕССУ, са терминалом телекоманде код отправника возова, са CSM уређајем и са мрежом за пренос података система за телекоманду (CTC мрежом)	кпл.	1	12,600,000.00	12,600,000.00
5/1.11.01.09	Станични уређај система за праћење рада сигналних уређаја (CSM) са интерфејсима преко којих се повезује са ЕССУ, са станичним уређајем телекоманде, са завршним кабловским рамом, са напојним уређајем и са мрежом за пренос података система за CSM	кпл.	1	16,850,000.00	16,850,000.00
5/1.11.01.10	Унутрашњи уређаји за видео приказ подешености контроле положаја полуга у скретничкој поставној справи (укључујући монитор, тастатуру и миша)	кпл.	1	900,000.00	900,000.00

5/1.11.01.11	Сто за смештање монитора за видео приказ подешености полуга у скретничкој поставној справи и столица	кпл.	1	42,000.00	42,000.00
5/1.11.01.12	Терминал за одржавање ЕССУ (рачунар са монитором, тастатуром и мишем)	кпл.	1	2,400,000.00	2,400,000.00
5/1.11.01.13	Сто за смештање терминала за одржавање ЕССУ	кпл.	1	42,000.00	42,000.00
5/1.11.01.14	Терминал за одржавање станичног (СТС) уређаја телекоманде (рачунар са монитором, тастатуром и мишем-уграђени у орману станичног уређаја телекоманде)	кпл.	1	1,800,000.00	1,800,000.00
5/1.11.01.15	Терминал за одржавање станичног CSM уређаја (рачунар са монитором, тастатуром и мишем-уграђени у орману станичног уређаја CSM)	кпл.	1	2,400,000.00	2,400,000.00
5/1.11.01.16	Унутрашњи уређаји система за аквизицију података, командовање и контролу (SCADA) у функцији система за грејање скретница.	кпл.	1	636,000.00	636,000.00
5/1.11.01.17	Сигурносни микропроцесорски евалуатор за контролу слободности станичних одсека и одсека на АПБ-у путем двобројачких сензора шинског точка	кпл.	1	20,500,000.00	20,500,000.00
5/1.11.01.18	Сигурносни интерфејс електронска поставница /уређај осигурања електронског АПБ. Позиција обухвата све потребне елементе интерфејса за остваривање саобраћаја по једној прузи/колосеку.	кпл.	0	1,560,000.00	0.00
5/1.11.01.19	Сигурносни интерфејс електронска поставница/електронска поставница. Позиција обухвата све потребне елементе интерфејса за остваривање саобраћаја по једној прузи/колосеку.	кпл.	0	1,560,000.00	0.00
5/1.11.01.20	Сигурносни интерфејс електронска поставница/станична глава релејног уређаја АПБ система SpDrS-64-JŽ/Westinghouse Wabco. Позиција обухвата све потребне елементе интерфејса за остваривање саобраћаја по једној прузи.	кпл.	0	1,560,000.00	0.00
5/1.11.01.21	Уређаји за формирање станичне LAN за СС у просторији ЕССУ и код отправника возова укључујући све потребне сервере и уређаје за контролу и заштиту ове мреже (и укључујући комуникационе уређаје за конекцију ове мреже на виталну сигналну мрежу и пружни оптички кабл).	кпл.	1	4,080,000.00	4,080,000.00
5/1.11.01.22	Уређаји за формирање станичне LAN за телекоманду у просторији ЕССУ и код отправника возова укључујући све потребне сервере и уређаје за контролу и заштиту ове мреже (без комуникационих уређаја за конекцију ове мреже на пружни оптички кабл који	кпл.	1	2,160,000.00	2,160,000.00

	су део ТТ пројекта).				
5/1.11.01.23	СТС уређај за надзор комуникационе мреже	кпл.	1	3,360,000.00	3,360,000.00
5/1.11.01.24	СТС уређај за сигурност мреже	кпл.	1	3,960,000.00	3,960,000.00
5/1.11.01.25	Уређаји за формирање станичне LAN за CSM у просторији ECCУ (без комуникационих уређаја за конекцију ове мреже на пружни оптички кабл који су део ТТ пројекта).	кпл.	1	600,000.00	600,000.00
5/1.11.01.26	Рам завршног кабловског разделника (ЗКР) са причврсним елементима, са уграђеним реглетама за повезивање спољашњих каблова и са елементима за заштиту од пренапона и од електромагнетног утицаја КМ (10x13x6=780 конекција)	кпл.	2	1,800,000.00	3,600,000.00
5/1.11.01.27	Рам завршног разделника оптичких каблова (ЗОКР=ODF) 2x60	кпл.	1	156,000.00	156,000.00
5/1.11.01.28	Кутија са елементима за заштиту напојног уређаја од атмосферских пражњења на месту увода каблова у напојну просторију. Кутија има довољан број заштитних елемената за монофазни улаз који долази са контактне мреже, трофазни улаз који долази са јавне дистрибутивне мреже и трофазни улаз са прикључнице покретног дизел агрегата	кпл.	1	96,000.00	96,000.00
5/1.11.01.29	Комплетан напојни уређај изведен на принципу система за беспрекидно напајање из дистрибутивне мреже 3x400/230V 50Hz или КМ 25kV/230V, са свим потребним елементима дефинисаним према блок шеми и вредностима елемената димензионисаним према прорачуну.	кпл.	1	18,024,000.00	18,024,000.00
5/1.11.01.41	Оловна АКУ батерија, капацитета за 3h резерву са пуним оптерећењем и 8h резерву за црвену светиљку на свим главним станичним сигналима и бројачима осовина, са DC сабирницом и осигурачима за пуњење и пражњење (600Ah)	кпл.	1	1,320,000.00	1,320,000.00

УКУПНО УНУТРАШЊА ОПРЕМА:	**230,406,000.00**

5/1.11.02.00	**СПОЉНА ОПРЕМА**				
5/1.11.02.01	Обласни рачунар са контролерима спољних елемената осигурања, са неопходним уређајима за комуникацију са технолошким рачунарима станичног ЕССУ и напојним елементима. Уградња у самостојећем спољном орману. Напајање из напојног уређаја станичног ЕССУ. Управља радом четири главна сигнала (са припадајућим аутостоп уређајима система I60), 2 скретничке поставне справе и осветљења 2 скретничка сигнала и 7 сензора точка који формирају 5 одсека а 2 од тих 7 сензора учествују у раду још 2 станична одсека. Позиција обухвата и орман и темељ ормана.	кпл.	0	4,680,000.00	0.00
5/1.11.02.02	Главни сигнал са четири светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	10	733,200.00	7,332,000.00
5/1.11.02.03	Главни сигнал са сигналном плочом за четири светиљке на коју се уграђују три светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	2	690,000.00	1,380,000.00
5/1.11.02.04	Главни сигнал са три светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	639,600.00	0.00
5/1.11.02.05	Главни сигнал са две светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	546,000.00	0.00
5/1.11.02.06	Посебни предсигнал са две светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	546,000.00	0.00

5/1.11.02.07	Главни сигнал са четири светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, орманом децентрализоване сигналне опреме (ДСО) комплет са улошком контролерског типа за 1 сигнал и свим потребним интерфејсним картицама (према блок шеми и плану каблова), плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	1,981,200.00	0.00
5/1.11.02.08	Главни сигнал са четири светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, орманом децентрализоване сигналне опреме (ДСО) комплет са улошком контролерског типа за 2 сигнала и свим потребним интерфејсним картицама (према блок шеми и плану каблова), плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	2,605,200.00	0.00
5/1.11.02.09	Главни сигнал са три светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, орманом децентрализоване сигналне опреме (ДСО) комплет са улошком контролерског типа и свим потребним интерфејсним картицама за 1 сигнал (према блок шеми и плану каблова), плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	1,887,600.00	0.00
5/1.11.02.10	Главни сигнал са две светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, орманом децентрализоване сигналне опреме (ДСО) комплет са улошком контролерског типа за 1 сигнал и свим потребним интерфејсним картицама (према блок шеми и плану каблова), плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	1,794,000.00	0.00
5/1.11.02.11	Посебан предсигнал са две светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, орманом децентрализоване сигналне опреме (ДСО) комплет са улошком контролерског типа за 1 сигнал и свим потребним интерфејсним картицама према блок шеми и плану каблова, плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	1,700,400.00	0.00
5/1.11.02.12	Гранични колосечни сигнал са темељом	кпл.	3	624,000.00	1,872,000.00
5/1.11.02.13	Маневарски сигнал са темељем	кпл.	3	358,800.00	1,076,400.00

5/1.11.02.14	Показивач брзине са интерфејсном картицом у орману припадајућег сигнала	кпл.	10	218,400.00	2,184,000.00
5/1.11.02.15	Показивач правца са интерфејсном картицом у орману припадајућег сигнала	кпл.	0	218,400.00	0.00
5/1.11.02.16	Показивач правца за монтажу на посебном стубу, са стубом и темељом и са интерфејсном картицом у орману припадајућег сигнала	кпл.	0	327,600.00	0.00
5/1.11.02.17	Предпоказивач правца са интерфејсном картицом у орману припадајућег сигнала	кпл.	0	218,400.00	0.00
5/1.11.02.18	Показивач сигналног знака "78" са интерфејсном картицом у орману припадајућег сигнала	кпл.	8	195,000.00	1,560,000.00
5/1.11.02.19	Стандардна предсигнална опоменица са темељем	ком.	0	26,520.00	0.00
5/1.11.02.20	Стандардна предсигнална опоменица са стрелицом и са темељем	ком.	0	26,520.00	0.00
5/1.11.02.21	Предсигнална опоменица са стрелицом за монтажу на сигналном орману или стубу показивача брзине	ком.	0	5,460.00	0.00
5/1.11.02.22	Скретничка електропоставна справа са трофазним мотором (3x400V, 50Hz)	ком.	0	624,000.00	0.00
5/1.11.02.23	Скретничка електропоставна справа са трофазним мотором (3x400V, 50Hz) подешена за прикључење додатног контролника положаја скретничких језичака	ком.	12	647,400.00	7,768,800.00
5/1.11.02.24	Разделна глава са реглетом 1x12 за електропоставну справу са постољем, уводницом и савитљивим каблом GN50 4x2,5mm2; L=5m у гуменом армираном цреву	кпл.	12	40,560.00	486,720.00
5/1.11.02.25	Носач скретничке поставне справе од челичног I профила за круто вешање поставне справе на прагове, са причврсним прибором за бетонске прагове	кпл.	12	202,800.00	2,433,600.00
5/1.11.02.26	Поставна полуга, дуга контролна полуга, кратка контролна полуга, са болцновима	кпл.	12	149,760.00	1,797,120.00
5/1.11.02.27	Носач скретничког лика са причврсним прибором за бетонски праг и спојном полугом са болцновима, за покретање скретничког лика	кпл.	12	82,680.00	992,160.00
5/1.11.02.28	Скретнички лик са прибором за електрично осветљавање лика и сијалицом 24V, 10VA	кпл.	12	92,040.00	1,104,480.00
5/1.11.02.29	Електро-механички контролник положаја скретничких језичака са контролним полугама (дужом и краћом)	кпл.	12	436,800.00	5,241,600.00

5/1.11.02.30	Носач електро-механичког контролника (лежајни делови) од челичног I профила са прибором за причвршћење контролника на бетонске прагове.	кпл.	12	202,800.00	2,433,600.00
5/1.11.02.31	Исклизничка електропоставна справа са трофазним мотором (3x400V, 50Hz)	ком.	2	577,200.00	1,154,400.00
5/1.11.02.32	Носач исклизничке поставне справе од челичног I профила за круто вешање поставне справе на прагове, са причврсним прибором за бетонске прагове	кпл.	2	202,800.00	405,600.00
5/1.11.02.33	Исклизничка глава са плочом за избацивање и поставном полугом са болцновима	кпл.	2	148,200.00	296,400.00
5/1.11.02.34	Носач исклизничког лика са причврсним прибором за бетонски праг и спојном полугом са болцновима, за покретање исклизничког лика	кпл.	2	82,680.00	165,360.00
5/1.11.02.35	Исклизнички лик са прибором за електрично осветљавање лика и сијалицом 24V, 10VA	кпл.	2	107,640.00	215,280.00
5/1.11.02.36	Уређај за видео приказ подешености контроле положаја полуга у поставној справи (модул који се уграђује у скретничку поставну справу)	ком.	12	101,400.00	1,216,800.00
5/1.11.02.37	ADSL (или сличан) уређај предвиђен за спољну уградњу за мултиплексирање видео сигнала из више поставних справа на једну бакарну парицу у каблу	ком.	2	101,400.00	202,800.00
5/1.11.02.38	Разводни орман за спољну монтажу са уграђеним елементима за укључење, искључење, заштиту и контролу грејања скретница за до 10 грејача (ROGS)	ком.	10	570,000.00	5,700,000.00
5/1.11.02.39	Разводни орман за спољну монтажу са уграђеним елементима за укључење, искључење, заштиту и контролу грејања скретница за до 15 грејача (ROGS)	ком.	0	780,000.00	0.00
5/1.11.02.40	Разводни орман за спољну монтажу са уграђеним елементима за укључење, искључење, заштиту и контролу грејања скретница за до 18 грејача (ROGS)	ком.	0	858,000.00	0.00
5/1.11.02.41	Прикључни ормарић са прилагодним клемама и осигурачима PO, са стопом или бетонским темељом	ком.	22	187,200.00	4,118,400.00
5/1.11.02.42	Електрични грејач скретнице 1500 W са причврсним прибором	ком.	0	36,000.00	0.00
5/1.11.02.43	Електрични грејач скретнице 1320 W са причврсним прибором	ком.	68	30,000.00	2,040,000.00
5/1.11.02.44	Електрични грејач скретнице 850 W са плочом и ужетом за уземљење	ком.	0	24,180.00	0.00
5/1.11.02.45	Електрични грејач скретнице 660 W са причврсним прибором	ком.	34	22,800.00	775,200.00
5/1.11.02.46	Метео станица са сензорима температуре и влажности	ком.	1	468,000.00	468,000.00
5/1.11.02.47	Сензор температуре шине са уградњом	ком.	10	36,000.00	360,000.00

5/1.11.02.48	Бетонски темељ за ROGS	ком.	10	18,720.00	187,200.00
5/1.11.02.49	Спољни елементи двоструког бројача осовина (сензора точка) са причврсним прибором за стопу шине, са штитницима, са прикључним кућиштем, електронским картицама у кућишту и елементима за заштиту од пренапона. Поклопац обојен да представља сигналну ознаку 207: "граница одсека"	кпл.	30	358,800.00	10,764,000.00
5/1.11.02.50	Комбинована пружна бализа 1000/2000Hz (аутостоп систем I-60), са универзалним прибором за причвршћење и штитницима	ком.	12	273,000.00	3,276,000.00
5/1.11.02.51	Пружна бализа 500 Hz (аутостоп систем I-60), са разделном главом 1x8, универзалним прибором за причвршћење и штитницима	ком.	4	241,800.00	967,200.00

УКУПНО СПОЉНА ОПРЕМА:	**69,975,120.00**

5/1.11.03.00	**КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ**				
5/1.11.03.01	Кабл A-2Y2YB2Y 4x1x0,9	m'	1,910	101.00	192,910.00
5/1.11.03.02	Кабл A-2Y2YB2Y 7x1x0,9	m'	0	133.00	0.00
5/1.11.03.03	Кабл A-2Y2YB2Y 10x1x0,9	m'	857	179.00	153,403.00
5/1.11.03.04	Кабл A-2Y2YB2Y 14x1x0,9	m'	0	234.00	0.00
5/1.11.03.05	Кабл A-2Y2YB2Y 20x1x0,9	m'	290	331.00	95,990.00
5/1.11.03.06	Кабл A-2Y2YB2Y 24x1x0,9	m'	0	413.00	0.00
5/1.11.03.07	Кабл A-2Y2YB2Y 30x1x0,9	m'	0	484.00	0.00
5/1.11.03.08	Кабл A-2Y2YB2Y 40x1x0,9	m'	0	616.00	0.00
5/1.11.03.09	Кабл A-2Y2YB2Y 50x1x0,9	m'	3,815	690.00	2,632,350.00
5/1.11.03.10	Кабл A-2Y2YB2Y 60x1x0,9	m'	0	835.00	0.00
5/1.11.03.11	Кабл A-2Y2YB2Y 80x1x0,9	m'	0	1,123.00	0.00
5/1.11.03.12	Кабл A-2Y2YB2Y 100x1x0,9	m'	930	1,342.00	1,248,060.00
5/1.11.03.13	Кабл A-2Y2YB2Y 120x1x0,9	m'	0	1,490.00	0.00
5/1.11.03.14	Кабл A-2Y2YB2Y 160x1x0,9	m'	0	1,966.00	0.00
5/1.11.03.15	Кабл A-2Y2YB2Y 200x1x0,9	m'	0	2,426.00	0.00
5/1.11.03.16	Кабл A-2Y2YB2Y 4x1x1,4	m'	0	245.00	0.00
5/1.11.03.17	Кабл A-2Y2YB2Y 7x1x1,4	m'	0	321.00	0.00
5/1.11.03.18	Кабл A-2Y2YB2Y 10x1x1,4	m'	0	413.00	0.00
5/1.11.03.19	Кабл A-2Y2YB2Y 14x1x1,4	m'	0	566.00	0.00
5/1.11.03.20	Кабл A-2Y2YB2Y 24x1x1,4	m'	0	948.00	0.00
	Кабл A-2Y2YB2Y 30x1x1,4	m'	0	1,176.00	0.00

5/1.11.03.21					
5/1.11.03.22	Кабл A-2Y2YB2Y 50x1x1,4	m'	0	1,679.00	0.00
5/1.11.03.23	Кабл A-2Y2YB2Y 4x1x1,8	m'	0	406.00	0.00
5/1.11.03.24	Кабл A-2Y2YB2Y 7x1x1,8	m'	0	530.00	0.00
5/1.11.03.25	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 20x1x0,9	m'	0	367.00	0.00
5/1.11.03.26	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 30x1x0,9	m'	0	538.00	0.00
5/1.11.03.27	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 120x1x0,9	m'	0	1,615.00	0.00
5/1.11.03.28	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 160x1x0,9	m'	0	2,122.00	0.00
5/1.11.03.29	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 20x1x1,4	m'	0	1,104.00	0.00
5/1.11.03.30	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 30x1x1,4	m'	0	1,686.00	0.00
5/1.11.03.31	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 40x1x1,4	m'	0	1,786.00	0.00
5/1.11.03.32	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 7x1x1,8	m'	0	900.00	0.00
5/1.11.03.33	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 80x1x1,4	m'	0	0.00	0.00
5/1.11.03.34	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 20x1x1,8	m'	0	0.00	0.00
5/1.11.03.35	Кабл A-2Y2YV 7x1x0,9	m'	40	121.00	4,840.00
5/1.11.03.36	Кабл A-2Y2YV 10x1x0,9	m'	110	180.00	19,800.00
5/1.11.03.37	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9	m'	335	109.00	36,515.00
5/1.11.03.38	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 3x4x0,9	m'	9,385	236.00	2,214,860.00
5/1.11.03.39	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 5x4x0,9	m'	2,660	362.00	962,920.00
5/1.11.03.40	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 7x4x0,9	m'	0	488.00	0.00
5/1.11.03.39	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 10x4x0,9	m'	930	640.00	595,200.00
5/1.11.03.40	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 14x4x0,9	m'	0	858.00	0.00
5/1.11.03.41	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 20x4x0,9	m'	1,165	1,200.00	1,398,000.00
5/1.11.03.42	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 30x4x0,9	m'	0	1,777.00	0.00
5/1.11.03.43	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 3x4x1,4	m'	0	499.00	0.00
5/1.11.03.44	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 5x4x1,4	m'	0	720.00	0.00
5/1.11.03.45	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 10x4x1,4	m'	0	1344	0.00
5/1.11.03.46	Кабл AJ-2Y(L)2YDB2Y 3x4x1,4	m'	0	744.00	0.00
5/1.11.03.47	Кабл AJ-2Y(L)2YDB2Y 5x4x1,4	m'	0	1,692.00	0.00
5/1.11.03.48	Кабл AJ-2Y(L)2YDB2Y 10x4x1,4	m'	0	2,052.00	0.00
5/1.11.03.49	Кабл A-2YTF2Y(L)2Y 1x4x0,75mm2	m'	72	1,248.00	89,856.00
5/1.11.03.50	Кабл A-02YSTF(L)2YB2Y 1x4x0,8	m'	1,502	1,248.00	1,874,496.00
5/1.11.03.51	Кабл XP41 2x1,5mm^2	m'	0	125.00	0.00
	Кабл XP41 2x2,5mm^2	m'	20	187.00	3,740.00

5/1.11.03.52					
5/1.11.03.53	Кабл XP41 3x2,5mm^2	m'	200	284.00	56,800.00
5/1.11.03.54	Кабл XP41 2x6mm^2	m'	120	252.00	30,240.00
5/1.11.03.55	Кабл XP41 2x10mm^2	m'	0	312.00	0.00
5/1.11.03.56	Кабл XP41 2x16mm2	m'	0	499.00	0.00
5/1.11.03.57	Кабл XP41 2x25mm2	m'	475	764.00	362,900.00
5/1.11.03.58	Кабл XP41 2x35mm2	m'	405	1,050.00	425,250.00
5/1.11.03.59	Кабл XP41 2x50mm2	m'	310	1,482.00	459,420.00
5/1.11.03.60	Кабл XP41 2x70mm2	m'	115	2,106.00	242,190.00
5/1.11.03.61	Кабл XP41 2x95mm2	m'	0	3,900.00	0.00
5/1.11.03.62	Кабл XP41 2x120mm2	m'	0	4,224.00	0.00
5/1.11.03.63	Кабл XP41 4x2,5mm2	m'	0	218.00	0.00
5/1.11.03.64	Кабл XP41 4x6mm^2	m'	1,670	328.00	547,760.00
5/1.11.03.65	Кабл XP41 4x10mm2	m'	0	562.00	0.00
5/1.11.03.66	Кабл XP41 4x16mm2	m'	0	936.00	0.00
5/1.11.03.67	Кабл XP41 4x25mm2	m'	0	1,373.00	0.00
5/1.11.03.68	Кабл XP41 4x50mm2	m'	0	2,543.00	0.00
5/1.11.03.69	Кабл XP41 4x70mm2	m'	0	4,524.00	0.00
5/1.11.03.70	Кабл GN50 2x2,5mm2	m'	480	468.00	224,640.00
5/1.11.03.71	Мономодни оптички кабл A-DQ(ZN)B2Y 1x4	m'	0	187.00	0.00
5/1.11.03.72	Мономодни оптички кабл A-DQ(ZN)B2Y 1x6	m'	120	312.00	37,440.00
5/1.11.03.73	Мономодни опт. кабл A-DQ(ZN)B2Y 1x12	m'	0	390.00	0.00
5/1.11.03.74	UTP кабл, кат. 5e	m'	180	90.00	16,200.00
5/1.11.03.75	Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове до 20 жила	ком.	6	5,460.00	32,760.00
5/1.11.03.76	Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове од 20 до 80 жила са прибором	ком.	6	7,800.00	46,800.00
5/1.11.03.77	Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове од 80 до 160 жила са прибором	ком.	0	12,480.00	0.00
5/1.11.03.78	Оптичка спојница - комплет за 12 влакана опремљена касетама за сплајсовање, чешљевима, термоскупљајућом цеви, механизмом за затварање спојнице, држачем и комплет инсталационим материјалом	ком.	0	12,480.00	0.00
5/1.11.03.79	Кабловски разделни орман КОДЗ 50 према опису датом у тексту пројекта	ком.	0	148,200.00	0.00
5/1.11.03.80	Кабловски разделни орман КОДЗ 80 према опису датом у тексту пројекта	ком.	2	171,600.00	343,200.00

5/1.11.03.81	Кабловски разделни орман КОДЗ 120 према опису датом у тексту пројекта	ком.	2	209,040.00	418,080.00
5/1.11.03.82	Кабловски разделни орман КОДЗ 240 према опису датом у тексту пројекта	ком.	4	291,720.00	1,166,880.00
5/1.11.03.83	Завршна кутија испоручена са 1x8 прикључком, постољем и водилицом (ROGS)	ком.	10	37,800.00	378,000.00
5/1.11.03.84	Бетонско постоље за кабловски орман	ком.	8	43,680.00	349,440.00
5/1.11.03.85	Материјал за заливање кабловског ормана	кпл.	8	13,260.00	106,080.00
5/1.11.03.86	Пластична цев PEHD Ø110mm	m'	618	234.00	144,612.00
5/1.11.03.87	Обележивач трасе са металном плочицом	ком.	18	2,340.00	42,120.00
5/1.11.03.88	PE позор трака	m'	275	16.00	4,400.00
5/1.11.03.89	PE штитник кабла	m'	275	156.00	42,900.00
5/1.11.03.90	Песак	m^3	22	3,120.00	68,640.00
5/1.11.03.91	Опека	ком.	1,100	78.00	85,800.00
5/1.11.03.92	Изоловано уже за уземљење спољних елемената од FeZn 95mm^2 са стопицом на једном крају, дужине 5m	ком.	118	7,800.00	920,400.00
5/1.11.03.93	Изоловано уже за уземљење спољних елемената од FeZn 95mm^2 са стопицом на једном крају, дужине 10m	ком.	19	21,060.00	400,140.00
5/1.11.03.94	Патрони за заваривање за шину ужета од FeZn 95mm^2	ком.	137	1,716.00	235,092.00

УКУПНО КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ:	**18.711.124,00**

5/1.11.04.00	**УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ**				
5/1.11.04.01	Постављање командног терминала СС уређаја за руковање у ванредним ситуацијама (emergency), монтажа, повезивање и испитивање	кпл.	1	102,000.00	102,000.00
5/1.11.04.02	Постављање терминала станичног уређаја телекоманде, монтажа, повезивање и испитивање	кпл.	1	102,000.00	102,000.00
5/1.11.04.03	Постављање терминала система за грејање скретница, монтажа, повезивање и испитивање	кпл.	1	54,000.00	54,000.00
5/1.11.04.04	Монтажа, повезивање и испитивање уређаја електронске поставнице. Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту - односно техничким упутствима произвођача електронске поставнице, са израдом испитне листе	кпл.	1	7,000,000.00	7,000,000.00

5/1.11.04.05	Монтажа, повезивање и испитивање уређаја електронског аутоматског блока/међустаничне зависности. Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту - односно техничким упутствима произвођача, са израдом испитне листе	кпл.	3	468,000.00	1,404,000.00
5/1.11.04.06	Монтажа, повезивање и испитивање станичног уређаја телекоманде саобраћаја (CTC). Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту - односно техничким упутствима произвођача, са израдом испитне листе	кпл.	1	840,000.00	840,000.00
5/1.11.04.07	Монтажа, повезивање и испитивање станичног уређаја система за праћење рада сигналних уређаја (CSM). Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту - односно техничким упутствима произвођача, са израдом испитне листе	кпл.	1	1,800,000.00	1,800,000.00
5/1.11.04.08	Монтажа, повезивање и испитивање унутрашњих уређаја за видео приказ подешености контроле положаја полуга у скретничкој поставној справи (укључујући монитор)	кпл.	1	60,000.00	60,000.00
5/1.11.04.09	Монтажа, повезивање и испитивање терминала за одржавање ЕССУ	кпл.	1	12,000.00	12,000.00
5/1.11.04.10	Монтажа, повезивање и испитивање терминала за одржавање станичног (CTC) уређаја телекоманде	кпл.	1	12,000.00	12,000.00
5/1.11.04.11	Монтажа, повезивање и испитивање терминала за одржавање станичног CSM уређаја	кпл.	1	12,000.00	12,000.00
5/1.11.04.12	Монтажа, повезивање и испитивање унутрашњих уређаја система за аквизицију података, командовање и контролу (SCADA) у функцији система за грејање скретница.	кпл.	1	60,000.00	60,000.00
5/1.11.04.13	Монтажа повезивање и испитивање уређаја бројача осовина. Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту - односно упутствима произвођача система бројача осовина, са израдом испитне листе	кпл.	1	5,200,000.00	5,200,000.00
5/1.11.04.14	Уградња сигурносног интерфејса електронска поставница /уређај осигурања електронског АПБ	кпл.	0	156,000.00	0.00
5/1.11.04.15	Уградња сигурносног интерфејса електронска поставница/електронска	кпл.	0	156,000.00	0.00

	поставница				
5/1.11.04.16	Уградња сигурносног интерфејса електронска поставница/станична глава релејног уређаја АПБ система SpDrS-64-JŽ/Westinghouse Wabco	кпл.	0	156,000.00	0.00
5/1.11.04.17	Монтажа, повезивање и испитивање уређаја и каблова унутрашње станичне виталне сигнално сигурносне мреже. Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту, са израдом испитне листе	ком.	1	840,000.00	840,000.00
5/1.11.04.18	Монтажа, повезивање и испитивање уређаја и каблова унутрашње станичне мреже за телекоманду. Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту, са израдом испитне листе	ком.	1	84,000.00	84,000.00
5/1.11.04.19	Монтажа, повезивање и испитивање уређаја и каблова унутрашње станичне мреже за CSM. Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту, са израдом испитне листе	ком.	1	60,000.00	60,000.00
5/1.11.04.20	Монтажа ЗКР и повезивање каблова на ЗКР и унутрашње повезивање опреме на ЗКР.	кпл.	2	468,000.00	936,000.00
5/1.11.04.21	Монтажа ЗОКР и повезивање спољних и унутрашњих оптичких каблова на ЗОКР.	кпл.	1	60,000.00	60,000.00
5/1.11.04.22	Монтажа и повезивање напојног уређаја. Позиција обухвата монтажу, повезивање и испитивање ормана аутоматике, исправљача статичких претварача, трансформатора, контролника напона и свих потребних елемената и прибора као и стављање под напон комплетног уређаја према монтажном пројекту произвођача - испоручиоца, са израдом испитне листе	кпл.	1	2,106,000.00	2,106,000.00
5/1.11.04.23	Монтажа и повезивање АКУ батерије	кпл.	1	264,000.00	264,000.00

УКУПНО УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ:	**21,008,000.00**

5/1.11.05.00	**УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ**				
5/1.11.05.01	Уградња темеља за монтажу самостојећег ормана за смештај обласног рачунара	ком.	0	46,800.00	0.00

5/1.11.05.02	Уградња ормана са обласним рачунаром, интерфејсним картицама, напојним и комуникационим елементима	ком.	0	93,600.00	0.00
5/1.11.05.03	Уређење терена у околини ормана обласног рачунара, бетонирање приступне стазе и радне површине око ормана ширине 1 метар, израда ограде око ормана за заштиту од приступа неовлашћених лица и са надстрешницом са сливањем атмосферских падавина ван зоне ограде	кпл.	0	218,400.00	0.00
5/1.11.05.04	Уградња, повезивање и подешавање главног сигнала са четири светиљке. Позиција обухвата ископ рупе за темељ, уградњу темеља, уградњу стуба, сигналне плоче, радне корпе, прикључне касете, сигналног ормана, плоче уочљивости, сигналних светиљки, штитника итд. комплет са фарбањем, испитивањем, израдом испитне листе и укључењем у рад.	ком.	12	126,000.00	1,512,000.00
5/1.11.05.05	Уградња, повезивање и подешавање главног сигнала са три светиљке, или понављача предсигналисања. Позиција обухвата ископ рупе за темељ, уградњу темеља, уградњу стуба, сигналне плоче, радне корпе, прикључне касете, сигналног ормана, плоче уочљивости, сигналних светиљки, штитника итд. са испитивањем, израдом испитне листе и укључењем у рад.	ком.	0	114,000.00	0.00
5/1.11.05.06	Уградња, повезивање и подешавање главног сигнала са две светиљке, или посебног предсигнала. Позиција обухвата ископ рупе за темељ, уградњу темеља, уградњу стуба, сигналне плоче, радне корпе, прикључне касете, сигналног ормана, плоче уочљивости, сигналних светиљки, штитника итд. са испитивањем, израдом испитне листе и укључењем у рад.	ком.	0	102,000.00	0.00
5/1.11.05.07	Уградња, повезивање и испитивање граничног колосечног сигнала, комплет са уградњом темеља.	ком.	3	59,280.00	177,840.00
5/1.11.05.08	Уградња, повезивање и испитивање маневарског сигнала, комплет са уградњом темеља.	ком.	3	43,680.00	131,040.00
5/1.11.05.09	Уградња, повезивање и испитивање показивача брзине	ком.	10	26,520.00	265,200.00
5/1.11.05.10	Уградња, повезивање и испитивање показивача правца.	ком.	0	26,520.00	0.00
5/1.11.05.11	Уградња, повезивање и испитивање показивача правца на посебном стубу, са уградњом стуба и темеља.	ком.	0	48,360.00	0.00
5/1.11.05.12	Уградња, повезивање и испитивање предпоказивача правца.	ком.	0	26,520.00	0.00

5/1.11.05.13	Уградња, повезивање и испитивање сигналног знака 78.	ком.	8	26,520.00	212,160.00
5/1.11.05.14	Уградња предсигналне опоменице са уградњом темеља.	ком.	0	12,480.00	0.00
5/1.11.05.15	Уградња предсигналне опоменице на сигналном орману или стубу показивача брзине.	ком.	0	5,460.00	0.00
5/1.11.05.16	Уградња носача скретничке или исклизничке поставне справе, или носача контролника језичака. Позиција обухвата и прераду или замену плоча на бетонским праговима (према решењу испоручиоца).	ком.	26	71,760.00	1,865,760.00
5/1.11.05.17	Уградња и повезивање разделне главе за скретничку или исклизничку поставну справу или електро-механичког контролника положаја језичака.	ком.	14	11,700.00	163,800.00
5/1.11.05.18	Уградња, нивелисање и повезивање скретничке поставне справе са уградњом поставне и контролних мотки. Позиција обухвата подешавање скретнице на уклапање, мерење сила постављања и сила фрикције и остала мерења и формирање испитне документације за сваку скретницу посебно.	ком.	12	62,400.00	748,800.00
5/1.11.05.19	Уградња, нивелисање и повезивање исклизничке поставне справе са уградњом поставне мотке. Позиција обухвата подешавање исклизнице на уклапање, мерење сила постављања и сила фрикције и остала мерења и формирање испитне документације за сваку исклизницу посебно.	ком.	2	54,600.00	109,200.00
5/1.11.05.20	Уградња, нивелисање и повезивање електромеханичког контролника положаја језичака са уградњом контролних мотки. Позиција обухвата подешавање контролника на уклапање и формирање испитне документације за сваки контролник посебно.	ком.	12	44,460.00	533,520.00
5/1.11.05.21	Уградња носача скретничког лика, уградња скретничког лика, уградња и повезивање електричног осветљења лика, постављање и подешавање поставне мотке скретничког лика.	ком.	12	62,400.00	748,800.00
5/1.11.05.22	Уградња исклизничке главе са носачем за бетонске прагове.	ком.	2	28,080.00	56,160.00
5/1.11.05.23	Уградња носача исклизничког лика, уградња исклизничког лика, уградња и повезивање електричног осветљења исклизничког лика, постављање и подешавање поставне мотке исклизничког лика.	ком.	2	62,400.00	124,800.00
5/1.11.05.24	Уградња уређаја за видео приказ подешености контроле положаја полуга у скретничкој поставној справи	ком.	12	4,800.00	57,600.00

5/1.11.05.25	Уградња и повезивање уређаја за мултиплексирање видео сигнала из више поставних справа на једну бакарну парицу у каблу	ком.	2	10,800.00	21,600.00
5/1.11.05.26	Уградња, повезивање и испитивање спољних елемената једног бројача осовина (сензора точка). Позиција обухвата монтажу носача, монтажу штитника, уградњу и повезивање прикључног кућишта и регулисање положаја сензора, као и свих елемената према упутству произвођача.	ком.	30	32,760.00	982,800.00
5/1.11.05.27	Уградња, монтажа, повезивање и испитивање пружне бализе 1000/2000 Hz, са свим монтажним прибором, штитницима и прикључним каблом. Позиција убухвата испитивање бализе одговарајућим инструментима	ком.	12	41,340.00	496,080.00
5/1.11.05.28	Уградња, монтажа, повезивање и испитивање пружне бализе 500 Hz, са свим монтажним прибором и штитницима и разделном главом и прикључним каблом. Позиција убухвата испитивање бализе одговарајућим инструментима	ком.	4	41,340.00	165,360.00
5/1.11.05.29	Уградња и повезивање разводног ормана ROGS за 10 грејача са свим потребним елементима. Позиција обухвата ископ и уградњу темеља монтажу ормана, увод каблова, испитивање и стављање под напон	ком.	10	70,200.00	702,000.00
5/1.11.05.30	Уградња и повезивање разводног ормана ROGS за 15 грејача са свим потребним елементима. Позиција обухвата ископ и уградњу темеља монтажу ормана, увод каблова, испитивање и стављање под напон	ком.	0	84,000.00	0.00
5/1.11.05.31	Уградња и повезивање разводног ормана ROGS за 18 грејача са свим потребним елементима. Позиција обухвата ископ и уградњу темеља монтажу ормана, увод каблова, испитивање и стављање под напон	ком.	0	93,600.00	0.00
5/1.11.05.32	Уградња и повезивање прикључног ормарића РО са реглетама и осигурачима. Позиција обухвата ископ и уградњу темеља, монтажу ормана, увод каблова испитивање и стављање под напон	ком.	22	28,080.00	617,760.00
5/1.11.05.33	Уградња и повезивање метео станице	ком.	1	31,200.00	31,200.00
5/1.11.05.34	Уградња и повезивање сензора температуре шине	ком.	10	12,000.00	120,000.00
5/1.11.05.35	Монтажа и повезивање инфра грејача 1500W. Позиција обухвата монтажу грејача, бушење шине за носаче и обраду кала по потреби, са испитивањем и повезивањем, као и мерењем отпора изолације за сваки грејач посебно.	ком.	0	34,320.00	0.00

5/1.11.05.36	Монтажа и повезивање инфра грејача 1320W. Позиција обухвата монтажу грејача, бушење шине за носаче и обраду кала по потреби, са испитивањем и повезивањем, као и мерењем отпора изолације за сваки грејач посебно.	ком.	68	34,320.00	2,333,760.00
5/1.11.05.37	Монтажа и повезивање инфра грејача 850W. Позиција обухвата припрему подлоге (уклањање слоја туцаника), постављање плоче са грејачем и повезивање са испитивањем, као и мерењем отпора изолације.	ком.	0	4,200.00	0.00
5/1.11.05.38	Монтажа и повезивање инфра грејача 660W. Позиција обухвата припрему подлоге (уклањање слоја туцаника), постављање плоче са грејачем и повезивање са испитивањем, као и мерењем отпора изолације.	ком.	34	4,200.00	142,800.00

УКУПНО УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ:	**12,320,040.00**

5/1.11.06.00	**УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА**				
5/1.11.06.01	Ископ рова 0,4x0,8м у земљи III категорије	m'	275	936.00	257,400.00
5/1.11.06.02	Ископ рова 0,4x0,8м у земљи IV категорије	m'	0	1,248.00	0.00
5/1.11.06.03	Разастирање песка у рову	m3	22	624.00	13,728.00
5/1.11.06.04	Полагање опеке "на кант" у ров или каналету	ком.	1,100	39.00	42,900.00
5/1.11.06.05	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви Ø110	ком.	11	31,200.00	343,200.00
5/1.11.06.06	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 12m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви Ø110	ком.	4	33,000.00	132,000.00
5/1.11.06.07	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 18m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви Ø110	ком.	2	36,000.00	72,000.00
5/1.13.06.08	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 24m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви Ø110	ком.	0	45,000.00	0.00
5/1.13.06.09	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 30m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви Ø110	ком.	0	52,000.00	0.00

5/1.13.06.10	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 36m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви Ø110	ком.	0	58,000.00	0.00
5/1.13.06.11	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 42m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви Ø110	ком.	0	67,000.00	0.00
5/1.11.06.08	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви Ø110	ком.	3	37,440.00	112,320.00
5/1.11.06.09	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 9m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви Ø110	ком.	0	43,680.00	0.00
5/1.11.06.10	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 12m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви Ø110	ком.	2	49,920.00	99,840.00
5/1.11.06.11	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 18m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви Ø110	ком.	1	55,000.00	55,000.00
5/1.11.06.12	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 24m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви Ø110	ком.	2	60,000.00	120,000.00
5/1.13.06.17	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 30m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви Ø110	ком.	1	70,000.00	70,000.00
5/1.13.06.18	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 36m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви Ø110	ком.	1	83,000.00	83,000.00
5/1.13.06.19	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 48m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви Ø110	ком.	0	98,000.00	0.00
5/1.13.06.20	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 3 PEHD цеви Ø110	ком.	0	45,000.00	0.00
5/1.13.06.21	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 12m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 3 PEHD цеви Ø110	ком.	0	59,000.00	0.00

5/1.13.06.22	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 24m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 3 PEHD цеви Ø110	ком.	0	75,000.00	0.00
5/1.13.06.23	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 30m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 3 PEHD цеви Ø110	ком.	0	88,000.00	0.00
5/1.13.06.24	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви Ø110	ком.	0	43,680.00	0.00
5/1.13.06.25	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 9m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви Ø110	ком.	0	53,040.00	0.00
5/1.13.06.26	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 12m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви Ø110	ком.	1	62,500.00	62,500.00
5/1.13.06.27	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 18m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви Ø110	ком.	2	92,300.00	184,600.00
5/1.13.06.28	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 24m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви Ø110	ком.	1	110,250.00	110,250.00
5/1.13.06.29	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 30m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви Ø110	ком.	0	132,150.00	0.00
5/1.13.06.30	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 42m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви Ø110	ком.	0	192,500.00	0.00
5/1.13.06.31	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 5 PEHD цеви Ø110	ком.	0	51,000.00	0.00
5/1.13.06.32	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 6 PEHD цеви Ø110	ком.	0	53,040.00	0.00
5/1.13.06.33	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 30m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 6 PEHD цеви Ø110	ком.	0	175,000.00	0.00
5/1.13.06.34	Полагање кабла у ров, цев, каналету или лимени канал	m'	28,096	55.00	1,545,280.00
5/1.13.06.35	Постављање PE штитника кабла	m'	275	78.00	21,450.00

5/1.13.06.36	Постављање PE позор траке	m'	275	20.00	5,500.00
5/1.13.06.37	Затрпавање рова са набијањем у слојевима и одвожењем вишка земље	m'	275	780.00	214,500.00
5/1.13.06.38	Уградња обележивача трасе са металном плочицом	ком.	18	468.00	8,424.00
5/1.13.06.39	Израда уземљења спољних елемената	ком.	137	6,240.00	854,880.00
5/1.13.06.40	Испитивање и мерење отпора уземљења станичног уземљивача	кпл.	1	10,920.00	10,920.00
5/1.13.06.41	Уградња кабловског разделног ормана КОДЗ 50 са темељом	ком.	0	51,480.00	0.00
5/1.13.06.42	Уградња кабловског разделног ормана КОДЗ 80 са темељом	ком.	2	56,160.00	112,320.00
5/1.13.06.43	Уградња кабловског разделног ормана КОДЗ 120 са темељом	ком.	2	62,400.00	124,800.00
5/1.13.06.44	Уградња кабловског разделног ормана КОДЗ 240 са темељом	ком.	4	65,520.00	262,080.00
5/1.13.06.45	Увођење, обрада и набацивање кабла до 16 жила у кабл главу, кабл орман, ЗКР	крај кабла	300	3,120.00	936,000.00
5/1.13.06.46	Увођење, обрада и набацивање кабла до 80 жила у кабл главу, кабл орман, ЗКР	крај кабла	36	10,140.00	365,040.00
5/1.13.06.47	Увођење, обрада и набацивање кабла до 160 жила у кабл главу, кабл орман, ЗКР	крај кабла	4	20,280.00	81,120.00
5/1.13.06.48	Увођење, обрада и набацивање оптичког кабла до 12 влакана у елемент или ЗОКР	крај кабла	6	4,680.00	28,080.00
5/1.13.06.49	Увођење, обрада и набацивање напојног кабла са 1 до 4 жиле, пресека до 6mm2 у прикључни ормарић, ROGS или неко друго разделно место	крај кабла	200	300.00	60,000.00
5/1.13.06.50	Увођење, обрада и набацивање напојног кабла са 1 до 4 жиле, пресека 10-50mm2 у прикључни ормарић, ROGS или неко друго разделно место	крај кабла	30	1,800.00	54,000.00
5/1.13.06.51	Увођење, обрада и набацивање напојног кабла са 1 до 4 жиле, пресека већег од 70mm2 у прикључни ормарић, ROGS или неко друго разделно место	крај кабла	2	2,520.00	5,040.00
5/1.13.06.52	Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу до 16 жила	ком.	6	6,240.00	37,440.00
5/1.13.06.53	Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу до 80 жила	ком.	6	20,280.00	121,680.00
5/1.13.06.54	Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу до 160 жила	ком.	0	28,080.00	0.00
5/1.13.06.55	Израда правог наставка на оптичком каблу до 12 оптичких влакана	ком.	0	23,400.00	0.00
5/1.13.06.56	Испитивање сигналних каблова са израдом протокола мерења каблова	кпл.	1	540,000.00	540,000.00
5/1.13.06.57	Испитивање напојних каблова са израдом протокола мерења каблова	кпл.	1	114,000.00	114,000.00

	УКУПНО УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА:	**7,261,292.00**

5/1.11.07.00	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ УРЕЂАЈА И ПРИВРЕМЕНО ОСИГУРАЊЕ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**				
5/1.11.07.01	Демонтажа спољних уређаја осигурања (сигнала, скретничких и исклизничких справа, шинских струјних кола, пружних бализа, локалних поставница, кабловских ормана, путних прелаза, ...)	кпл.	1	3,600,000.00	3,600,000.00
5/1.11.07.02	Демонтажа унутрашњег релејног уређаја и командног пулта	кпл.	1	720,000.00	720,000.00
5/1.11.07.03	Демонтажа напојног уређаја са батеријом	кпл.	1	240,000.00	240,000.00
5/1.11.07.04	Унутрашњи уређај међусигналне зависности за привремено осигурање станице у току извођења реконструкције, са могућношћу контроле 4 улазна сигнала, са командним пултом, напојним уређајем и батеријом	ком.	0	5,520,000.00	0.00
5/1.11.07.05	Унутрашњи уређај међусигналне зависности за привремено осигурање станице у току извођења реконструкције, са могућношћу контроле 6 улазних сигнала, са командним пултом, напојним уређајем и батеријом	ком.	0	6,240,000.00	0.00
5/1.11.07.06	Унутрашњи уређај међусигналне зависности за привремено осигурање станице у току извођења реконструкције, са могућношћу контроле 8 улазних сигнала, са командним пултом, напојним уређајем и батеријом	ком.	0	7,440,000.00	0.00
5/1.11.07.07	Назидни ормарић са плочом са исцртаном слепом шемом скретница за смештај скретничких кључева који су у функцији и додатним простором за чување резервних скретничких кључева	ком.	0	18,000.00	0.00
5/1.11.07.08	Темељ С51 за уградњу сигнала	ком.	0	52,800.00	0.00
5/1.11.07.09	Темељ С41 за уградњу сигнала	ком.	0	46,800.00	0.00
5/1.11.07.10	Темељ С31 за уградњу сигнала	ком.	0	40,800.00	0.00
5/1.11.07.11	Сигнал са 2 светиљке (стуб, сигнална плоча, плоча уочљивости, ознака сигнала, радна корпа са газиштем, прикључна касета, штитник каблова)	ком.	0	546,000.00	0.00
5/1.11.07.12	Сигнал са 2 светиљке за монтажу у тунелу (сигнална плоча, плоча уочљивости, ознака сигнала, пењалице, прикључна касета, штитник каблова)	ком.	0	504,000.00	0.00
5/1.11.07.13	Сигнални орман са улошком (за уређај УМЗ)	ком.	0	46,800.00	0.00
5/1.11.07.14	Локални предсигнал улазног сигнала	ком.	0	14,400.00	0.00
5/1.11.07.15	Локални предсигнал улазног сигнала за уградњу у тунелу	ком.	0	13,200.00	0.00
5/1.11.07.16	Сигнални знак 96а "Стој"	ком.	0	14,400.00	0.00

5/1.11.07.17	АФИ коло са прикључним ужадима и шинском главом	ком.	0	144,000.00	0.00
5/1.11.07.18	Механизам за ручно прекретање просте скретнице (поставна полуга, поставни скретнички тег и скретничка сигнална плоча са обојеним белим знаковима 49 и 50)	ком.	0	24,000.00	0.00
5/1.11.07.19	Механизам за ручно прекретање енглеске скретнице (поставна полуга, поставни скретнички тег и скретничка сигнална плоча са обојеним белим знаковима 51, 52, 53 и 54)	ком.	0	38,400.00	0.00
5/1.11.07.20	Скретничка брава	ком.	0	28,800.00	0.00
5/1.11.07.21	Исклизница за ручно пребацивање са полугом за пребацивање лика, бравом за закључавање у оба положаја и исклизничким ликом (са сигналним знацима 31 и 32)	ком.	0	90,000.00	0.00
5/1.11.07.22	Кабл SPZ 48x0.9	m'	0	660.00	0.00
5/1.11.07.23	Кабл SPZ 33x0.9	m'	0	486.00	0.00
5/1.11.07.24	Кабл SPZ 16x0.9	m'	0	264.00	0.00
5/1.11.07.25	Кабл SPZ 12x0.9	m'	0	216.00	0.00
5/1.11.07.26	Кабл SPZ 4x0.9	m'	0	101.00	0.00
5/1.11.07.27	Кабл SYY 20x1x1,0	m'	0	270.00	0.00
5/1.11.07.28	Кабл глава 4x8	ком.	0	38,400.00	0.00
5/1.11.07.29	Кабл глава 7x8	ком.	0	67,200.00	0.00
5/1.11.07.30	Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове од 16 до 80 жила	ком.	0	7,800.00	0.00
5/1.11.07.31	Изоловано уже за уземљење спољних елемената од FeZn 95мм2 са стопицом на једном крају, дужине 5м	ком.	0	7,800.00	0.00
5/1.11.07.32	Патрони за заваривање за шину ужета од FeZn 95мм2	ком.	0	1,716.00	0.00
5/1.11.07.33	PE позор трака	m'	0	16.00	0.00
5/1.11.07.34	PE штитник кабла	m'	0	156.00	0.00
5/1.11.07.35	Песак	m^3	0	3,120.00	0.00
5/1.11.07.36	Опека	ком.	0	78.00	0.00
5/1.11.07.37	Уградња унутрашњих уређаја УМЗ (позиција обухвата и уградњу командног пулта, напојног уређаја са батеријом, кабловског разделника и повезивање спољних и унутрашњих каблова, испитивање са израдом испитне документације)	ком.	0	156,000.00	0.00
5/1.11.07.38	Уградња улазног сигнала за потребе привременог осигурања УМЗ-ом. Позиција обухвата уградњу сигнала на темељ и сигналног ормана, повезивање и испитивање.	ком.	0	78,000.00	0.00

5/1.11.07.39	Уградња улазног сигнала за потребе привременог осигурања УМЗ-ом. Позиција обухвата уградњу сигнала у тунелу, сигналног ормана, повезивање и испитивање.	ком.	0	102,000.00	0.00
5/1.11.07.40	Уградња ормарића са слепом шемом за чување скретничких кључева	ком.	0	3,000.00	0.00
5/1.11.07.41	Уградња темеља S51	ком.	0	27,600.00	0.00
5/1.11.07.42	Уградња темеља S41	ком.	0	21,600.00	0.00
5/1.11.07.43	Уградња темеља S31	ком.	0	15,600.00	0.00
5/1.11.07.44	Уградња локалног предсигнала улазног сигнала са израдом темеља на лицу места	ком.	0	12,480.00	0.00
5/1.11.07.45	Уградња локалног предсигнала улазног сигнала у тунелу	ком.	0	18,000.00	0.00
5/1.11.07.46	Уградња сигналног знака 96а са израдом темеља на лицу места	ком.	0	12,480.00	0.00
5/1.11.07.47	Уградња АФИ кола	ком.	0	30,000.00	0.00
5/1.11.07.48	Уградња скретничке браве	ком.	0	5,460.00	0.00
5/1.11.07.49	Уградња механизма за ручно прекретање просте скретнице	ком.	0	6,000.00	0.00
5/1.11.07.50	Уградња механизма за ручно прекретање енглеске скретнице	ком.	0	9,600.00	0.00
5/1.11.07.51	Уградња исклизнице за ручно пребацивање са полугом за пребацивање лика, бравом за закључавање у оба положаја и исклизничког лика	ком.	0	20,400.00	0.00
5/1.11.07.52	Ископ рова 0,4x0,8м у земљи III категорије	m'	0	936.00	0.00
5/1.11.07.53	Ископ рова 0,4x0,8м у земљи IV категорије	m'	0	1,248.00	0.00
5/1.11.07.54	Ископ пролаза испод пруге између прагова, уз полагање 1 цеви PEHD ф100/110мм, са затрпавањем	m'	0	2,400.00	0.00
5/1.11.07.55	Разастирање песка у рову	m3	0	624.00	0.00
5/1.11.07.56	Полагање опеке "на кант" у ров или каналету	pcs	0	39.00	0.00
5/1.11.07.57	Постављање ПЕ штитника кабла	m'	0	78.00	0.00
5/1.11.07.58	Постављање ПЕ позор траке	m'	0	20.00	0.00
5/1.11.07.59	Полагање кабла у ров, цев, каналету или лимени канал	m'	0	55.00	0.00
5/1.11.07.60	Затрпавање рова са набијањем у слојевима и одвожењем вишка земље	m'	0	780.00	0.00
5/1.11.07.61	Уградња и повезивање кабл главе	ком.	0	7,200.00	0.00
5/1.11.07.62	Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу од 16 до 80 жила	ком.	0	20,280.00	0.00
5/1.11.07.63	Израда уземљења спољних елемената	ком.	0	6,240.00	0.00

5/1.11.07.64	Демонтажа унутрашњих уређаја привременог осигурања (УМЗ)	кпл.	0	31,200.00	0.00
5/1.11.07.65	Демонтажа привремених улазних сигнала	ком.	0	78,000.00	0.00
5/1.11.07.66	Демонтажа локалног предсигнала улазног сигнала	ком.	0	3,120.00	0.00
5/1.11.07.67	Демонтажа сигналног знака 96а	ком.	0	3,120.00	0.00
5/1.11.07.68	Демонтажа АФИ кола	ком.	0	3,600.00	0.00
5/1.11.07.69	Демонтажа кабл главе	ком.	0	1,200.00	0.00
5/1.11.07.70	Демонтажа скретничке браве	ком.	0	720.00	0.00
5/1.11.07.71	Демонтажа механизма за ручно прекретање просте скретнице	ком.	0	2,400.00	0.00
5/1.11.07.72	Демонтажа механизма за ручно прекретање енглеске скретнице	ком.	0	4,200.00	0.00
5/1.11.07.73	Демонтажа исклизнице за ручно пребацивање са полугом за пребацивање лика, бравом за закључавање у оба положаја и исклизничким ликом	ком.	0	8,400.00	0.00

УКУПНО ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ УРЕЂАЈА И ПРИВРЕМЕНО ОСИГУРАЊЕ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:	**4,560,000.00**

5/1.11.08.00	**ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**				
Трошкови свих потребних испитивања која извођач мора да обави у циљу провере исправности испоручене опреме и изведених радова (укључујући и израду испитних листа за појединачне елементе), као и трошкови које извођач може имати уколико инвеститор захтева независну оцену сигурности и испуњених норми који се захтевају ваажећим правилницима, као и проверу валидности достављених сертификата појединих елемената од стране мериторних тела за област испитавања, сматрати да су обухваћени трошковима уградње појединачних елемената (чак и ако то није експлицитно наведено у тексту саме позиције)					
5/1.11.08.01	Израда свих потребних монтажних пројеката са детаљима за уградњу и одржавање свих подсистема обрађених у овом пројекту осигурања укључујући и документовање свих хардверских и софтверских интерфејса и комуникационих протокола према свим околним уређајима и системима као и документовање свих евентуалних измена на постојећим околним уређајима и системима.	кпл	1	4,200,000.00	4,200,000.00
5/1.11.08.02	Израда пројекта за извођење, такси за добијање свих неопходних дозвола, као што су грађевинска дозвола, пријава радова., итд.	кпл	1	4,200,000.00	4,200,000.00
5/1.11.08.03	Трошкови инвеститора на раду свих интерних комисија, комисија за технички преглед објекта и такси за добијање употребне дозволе.	кпл	1	3,100,000.00	3,100,000.00
5/1.11.08.04	Трошкови инвеститора на раду надзорних органа и стручних служби имаоца јавних овлашћења.	кпл	1	1,850,000.00	1,850,000.00

5/1.11.08.05	Трошкови инвеститора или извођача на провери сигурности система за специфичну примену од стране процењивача безбедности (референтног тела за оцену усаглашености) , ради добијања сертификата о верификацији специфичне апликације након имплементацији целог структурног подсистема контрола управљање и сигнализација, како би структурни подсистем могао добити дозволу за коришћење .	кпл	1	6,550,000.00	6,550,000.00
5/1.11.08.06	Геодетско снимање локалне трасе положених СС каблова и упис у катастар подземних инсталација (обухвата и таксе)	m'	275	109.00	29,975.00

УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	**19,929,975.00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

5/1.11.01.00	**УНУТРАШЊА ОПРЕМА**	**230.406.000,00**
5/1.11.02.00	**СПОЉНА ОПРЕМА**	**69.975.120,00**
5/1.11.03.00	**КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ**	**18.711.124,00**
5/1.11.04.00	**УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ**	**21.008.000,00**
5/1.11.05.00	**УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ**	**12.320.040,00**
5/1.11.06.00	**УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА**	**7.261.292,00**
5/1.11.07.00	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ УРЕЂАЈА И ПРИВРЕМЕНО ОСИГУРАЊЕ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**	**4.560.000,00**
5/1.11.08.00	**ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**19.929.975,00**

УКУПНО (дин): 384.171.551,00

УКУПНО (€): 3.201.429,59

(Паритет 1€= 120 Дин.)

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

5/1.11.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-01	Колосечна ситуација са спољним елементима осигурања, планом и трасом каблова
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-02	План одсека са планом уземљења спољашњих елемената осигурања
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-03	План путева вожњи
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-04	Принципијелна блок шема електронске поставнице
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-05	Изглед станичне поставнице у MMI технологији
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-06	Диспозиција унутрашњих уређаја електронске поставнице
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-07	Принципијелна блок шема напојног уређаја
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-08	Упрошћена колосечна ситуација са распоредом елемената, планом и трасом каблова за грејање скретница
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-09	Блок шема система за грејање скретница
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-10	Прорачун система грејања скретница
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-11	Начин уградње сигнала у станици


Железничка пруга Београд – Суботица
Железничка пруга Београд – Суботица
Железничка пруга Београд – Суботица

СТАНИЦА ЗМАЈЕВО
STATION ZMAJEVO

Total number of sections

UKUPAN BROJ ODSEKA	23

Earth wires
UŽAD ZA UZEMLJENJE

Dužina Lenght	komada Pieces
do 5m up to 5m	97
do 10m up to 10m	18

ODSECI: Sections:	BROJAČI: Axle counters:
OuJ2	B.0.1 – B.0.3
OuJ4	B.0.2 – B.0.4
OS1	B.0.3 – B.0.5 – B.0.6
OS2	B.0.4 – B.0.5 – B.0.7
OS3	B.0.6 – B.0.10 – B.0.11
OS4	B.0.7 – B.0.8 – B.0.9
OS5	B.0.8 – B.0.12
OS6	B.0.13 – B.0.14 – B.0.15
OS7	B.0.16 – B.0.17 – B.0.18
OS8	B.0.19 – B.0.23
OS9	B.0.22 – B.0.23 – B.0.25
OS10	B.0.20 – B.0.21 – B.0.24
OS11	B.0.24 – B.0.26 – B.0.27
OS12	B.0.25 – B.0.26 – B.0.28
OK4b	B.0.12 – B.0.13
OK4c	B.0.15 – B.0.16
OK4d	B.0.18 – B.0.20
OK3	B.0.9 – B.0.21
OK2	B.0.10 – B.0.22
OK1	B.0.11 – B.0.19
OK5	B.0.14 – B.0.17
OuK1	B.0.27 – B.0.29
OuK3	B.0.28 – B.0.30



Broj/Number	Datum / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант: / Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/VI, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Надзорница пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Daohuangmiaowai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA)

Део пројекта / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗМАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице: / Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
План одсека и план уземљења спољашњих елемената осигурања
Sections plan with ground plan of the external elements of the signalling equipment

Размера: / Scale: -

Врста тех. док: / Type of tech. docum.: ПГД / DCP

Датум: / date: 04.2021.

Цртеж бр. / Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-02

ZMAJEVO



LEGENDA:

prolazne vožnje	passing through routes
ulazne vožnje	entry routes
izlazne vožnje	exit routes
vožnje na pozivni signal	call-on routes
put premičavanja	overlap
manevarske vožnje	shunting routes

VOŽNJE STRANA "J" TRAIN MOVEMENTS, SIDE "J"	
prolazne vožnje passing through routes	J2-1-K3, J2-2-K3, J2-3-K3, J2-3-K1, J2-4-K3, J2-4-K1, J4-3-K3, J4-3-K1, J4-4-K3, J4-4-K1
ulazne vožnje entry routes	J2-1.1, J2-1.2, J2-2, J2-3, J2-4c, J2-4d, J4-3, J4-4c, J4-4d
izlazne vožnje exit routes	1-J2, 2-J2, 3-J2, 4b-J2, 3-J4, 4b-J4
vožnje na pozivni signal call-on routes	PJ2-1, PJ2-2, PJ2-3, PJ2-4c, PJ2-5 PJ4-3, PJ4-4c, PJ4-5

VOŽNJE STRANA "K" TRAIN MOVEMENTS, SIDE "K"	
prolazne vožnje passing through routes	K1-3-J2, K1-3-J4, K1-4-J2, K1-4-J4, K3-1-J2, K3-2-J2, K3-3-J2, K3-3-J4, K3-4-J2, K3-4-J4
ulazne vožnje entry routes	K1-3, K1-4b.1, K1-4b.2, K1-4c, K3-1, K3-2, K3-3, K3-4b.1, K3-4b.2, K3-4c
izlazne vožnje exit routes	3-K1, 4d-K1, 1-K3, 2-K3, 3-K3, 4d-K3
vožnje na pozivni signal call-on routes	PK1-3, PK1-4c, PK1-5, PK3-1, PK3-2, PK3-3, PK3-4c, PK3-5



MANEVARSKE VOŽNJE STRANA "J" SHUNTING MOVEMENTS, SIDE "J"		
manevarske vožnje shunting routes	MP6-(5)GKD7, MP6-(4c)GKL7	ML6-(4b)MP5, GKD6-(4b)MP5, MP5-K4a, MP5-J4

MANEVARSKE VOŽNJE STRANA "K" SHUNTING MOVEMENTS, SIDE "K"		
manevarske vožnje shunting routes	GKD7-Ko4, GKL7-Ko4	-

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设 CRDC

China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd

Косте Рашића 186, 11000 Београд, Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници / Associates:

Инвеститор пројекта / Investor:
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.
/ INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA JSC
Немањина 34, Београд, / Nemanjina Street 34/1, Belgrade

Научно пројектантске организације:
Research design organizations:
ЗЕЛЕЗНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
RAILWAYS FACULTY
Zeleznicki fakultet Univerziteta u Beogradu
Zeleznicki institut Zeljko Kolendic
Zeleznicki institut Zeljko Kolendic
Zeleznicki institut Zeljko Kolendic



1	Station entrance/exit (building, platform)
2	Station entrance/exit (building, platform)
3	Station entrance/exit (building, platform)
4	Station entrance/exit (building, platform)
5	Station entrance/exit (building, platform)
6	Station entrance/exit (building, platform)
7	Station entrance/exit (building, platform)
8	Station entrance/exit (building, platform)
9	Station entrance/exit (building, platform)
10	Station entrance/exit (building, platform)
11	Station entrance/exit (building, platform)
12	Station entrance/exit (building, platform)
13	Station entrance/exit (building, platform)
14	Station entrance/exit (building, platform)
15	Station entrance/exit (building, platform)
16	Station entrance/exit (building, platform)
17	Station entrance/exit (building, platform)
18	Station entrance/exit (building, platform)
19	Station entrance/exit (building, platform)
20	Station entrance/exit (building, platform)
21	Station entrance/exit (building, platform)
22	Station entrance/exit (building, platform)
23	Station entrance/exit (building, platform)
24	Station entrance/exit (building, platform)
25	Station entrance/exit (building, platform)
26	Station entrance/exit (building, platform)
27	Station entrance/exit (building, platform)
28	Station entrance/exit (building, platform)
29	Station entrance/exit (building, platform)
30	Station entrance/exit (building, platform)
31	Station entrance/exit (building, platform)
32	Station entrance/exit (building, platform)
33	Station entrance/exit (building, platform)
34	Station entrance/exit (building, platform)
35	Station entrance/exit (building, platform)
36	Station entrance/exit (building, platform)
37	Station entrance/exit (building, platform)
38	Station entrance/exit (building, platform)
39	Station entrance/exit (building, platform)
40	Station entrance/exit (building, platform)
41	Station entrance/exit (building, platform)
42	Station entrance/exit (building, platform)
43	Station entrance/exit (building, platform)
44	Station entrance/exit (building, platform)
45	Station entrance/exit (building, platform)
46	Station entrance/exit (building, platform)
47	Station entrance/exit (building, platform)
48	Station entrance/exit (building, platform)
49	Station entrance/exit (building, platform)
50	Station entrance/exit (building, platform)
51	Station entrance/exit (building, platform)
52	Station entrance/exit (building, platform)
53	Station entrance/exit (building, platform)
54	Station entrance/exit (building, platform)
55	Station entrance/exit (building, platform)
56	Station entrance/exit (building, platform)
57	Station entrance/exit (building, platform)
58	Station entrance/exit (building, platform)
59	Station entrance/exit (building, platform)
60	Station entrance/exit (building, platform)
61	Station entrance/exit (building, platform)
62	Station entrance/exit (building, platform)
63	Station entrance/exit (building, platform)
64	Station entrance/exit (building, platform)
65	Station entrance/exit (building, platform)
66	Station entrance/exit (building, platform)
67	Station entrance/exit (building, platform)
68	Station entrance/exit (building, platform)
69	Station entrance/exit (building, platform)
70	Station entrance/exit (building, platform)
71	Station entrance/exit (building, platform)
72	Station entrance/exit (building, platform)
73	Station entrance/exit (building, platform)
74	Station entrance/exit (building, platform)
75	Station entrance/exit (building, platform)
76	Station entrance/exit (building, platform)
77	Station entrance/exit (building, platform)
78	Station entrance/exit (building, platform)
79	Station entrance/exit (building, platform)
80	Station entrance/exit (building, platform)
81	Station entrance/exit (building, platform)
82	Station entrance/exit (building, platform)
83	Station entrance/exit (building, platform)
84	Station entrance/exit (building, platform)
85	Station entrance/exit (building, platform)
86	Station entrance/exit (building, platform)
87	Station entrance/exit (building, platform)
88	Station entrance/exit (building, platform)
89	Station entrance/exit (building, platform)
90	Station entrance/exit (building, platform)
91	Station entrance/exit (building, platform)
92	Station entrance/exit (building, platform)
93	Station entrance/exit (building, platform)
94	Station entrance/exit (building, platform)
95	Station entrance/exit (building, platform)
96	Station entrance/exit (building, platform)
97	Station entrance/exit (building, platform)
98	Station entrance/exit (building, platform)
99	Station entrance/exit (building, platform)
100	Station entrance/exit (building, platform)
101	Station entrance/exit (building, platform)
102	Station entrance/exit (building, platform)
103	Station entrance/exit (building, platform)
104	Station entrance/exit (building, platform)
105	Station entrance/exit (building, platform)
106	Station entrance/exit (building, platform)
107	Station entrance/exit (building, platform)
108	Station entrance/exit (building, platform)
109	Station entrance/exit (building, platform)
110	Station entrance/exit (building, platform)
111	Station entrance/exit (building, platform)
112	Station entrance/exit (building, platform)
113	Station entrance/exit (building, platform)
114	Station entrance/exit (building, platform)
115	Station entrance/exit (building, platform)
116	Station entrance/exit (building, platform)
117	Station entrance/exit (building, platform)
118	Station entrance/exit (building, platform)
119	Station entrance/exit (building, platform)
120	Station entrance/exit (building, platform)
121	Station entrance/exit (building, platform)
122	Station entrance/exit (building, platform)
123	Station entrance/exit (building, platform)
124	Station entrance/exit (building, platform)
125	Station entrance/exit (building, platform)
126	Station entrance/exit (building, platform)
127	Station entrance/exit (building, platform)
128	Station entrance/exit (building, platform)
129	Station entrance/exit (building, platform)
130	Station entrance/exit (building, platform)
131	Station entrance/exit (building, platform)
132	Station entrance/exit (building, platform)
133	Station entrance/exit (building, platform)
134	Station entrance/exit (building, platform)
135	Station entrance/exit (building, platform)
136	Station entrance/exit (building, platform)
137	Station entrance/exit (building, platform)
138	Station entrance/exit (building, platform)
139	Station entrance/exit (building, platform)
140	Station entrance/exit (building, platform)
141	Station entrance/exit (building, platform)
142	Station entrance/exit (building, platform)
143	Station entrance/exit (building, platform)
144	Station entrance/exit (building, platform)
145	Station entrance/exit (building, platform)
146	Station entrance/exit (building, platform)
147	Station entrance/exit (building, platform)
148	Station entrance/exit (building, platform)
149	Station entrance/exit (building, platform)
150	Station entrance/exit (building, platform)
151	Station entrance/exit (building, platform)
152	Station entrance/exit (building, platform)
153	Station entrance/exit (building, platform)
154	Station entrance/exit (building, platform)
155	Station entrance/exit (building, platform)
156	Station entrance/exit (building, platform)
157	Station entrance/exit (building, platform)
158	Station entrance/exit (building, platform)
159	Station entrance/exit (building, platform)
160	Station entrance/exit (building, platform)
161	Station entrance/exit (building, platform)
162	Station entrance/exit (building, platform)
163	Station entrance/exit (building, platform)
164	Station entrance/exit (building, platform)
165	Station entrance/exit (building, platform)
166	Station entrance/exit (building, platform)
167	Station entrance/exit (building, platform)
168	Station entrance/exit (building, platform)
169	Station entrance/exit (building, platform)
170	Station entrance/exit (building, platform)
171	Station entrance/exit (building, platform)
172	Station entrance/exit (building, platform)
173	Station entrance/exit (building, platform)
174	Station entrance/exit (building, platform)
175	Station entrance/exit (building, platform)
176	Station entrance/exit (building, platform)
177	Station entrance/exit (building, platform)
178	Station entrance/exit (building, platform)
179	Station entrance/exit (building, platform)
180	Station entrance/exit (building, platform)
181	Station entrance/exit (building, platform)
182	Station entrance/exit (building, platform)
183	Station entrance/exit (building, platform)
184	Station entrance/exit (building, platform)
185	Station entrance/exit (building, platform)
186	Station entrance/exit (building, platform)
187	Station entrance/exit (building, platform)
188	Station entrance/exit (building, platform)
189	Station entrance/exit (building, platform)
190	Station entrance/exit (building, platform)
191	Station entrance/exit (building, platform)
192	Station entrance/exit (building, platform)
193	Station entrance/exit (building, platform)
194	Station entrance/exit (building, platform)
195	Station entrance/exit (building, platform)
196	Station entrance/exit (building, platform)
197	Station entrance/exit (building, platform)
198	Station entrance/exit (building, platform)
199	Station entrance/exit (building, platform)
200	Station entrance/exit (building, platform)
201	Station entrance/exit (building, platform)
202	Station entrance/exit (building, platform)
203	Station entrance/exit (building, platform)
204	Station entrance/exit (building, platform)
205	Station entrance/exit (building, platform)
206	Station entrance/exit (building, platform)
207	Station entrance/exit (building, platform)
208	Station entrance/exit (building, platform)
209	Station entrance/exit (building, platform)
210	Station entrance/exit (building, platform)
211	Station entrance/exit (building, platform)
212	Station entrance/exit (building, platform)
213	Station entrance/exit (building, platform)
214	Station entrance/exit (building, platform)
215	Station entrance/exit (building, platform)
216	Station entrance/exit (building, platform)
217	Station entrance/exit (building, platform)
218	Station entrance/exit (building, platform)
219	Station entrance/exit (building, platform)
220	Station entrance/exit (building, platform)
221	Station entrance/exit (building, platform)
222	Station entrance/exit (building, platform)
223	Station entrance/exit (building, platform)
224	Station entrance/exit (building, platform)
225	Station entrance/exit (building, platform)
226	Station entrance/exit (building, platform)
227	Station entrance/exit (building, platform)
228	Station entrance/exit (building, platform)
229	Station entrance/exit (building, platform)
230	Station entrance/exit (building, platform)
231	Station entrance/exit (building, platform)
232	Station entrance/exit (building, platform)
233	Station entrance/exit (building, platform)
234	Station entrance/exit (building, platform)
235	Station entrance/exit (building, platform)
236	Station entrance/exit (building, platform)
237	Station entrance/exit (building, platform)
238	Station entrance/exit (building, platform)
239	Station entrance/exit (building, platform)
240	Station entrance/exit (building, platform)
241	Station entrance/exit (building, platform)
242	Station entrance/exit (building, platform)
243	Station entrance/exit (building, platform)
244	Station entrance/exit (building, platform)
245	Station entrance/exit (building, platform)
246	Station entrance/exit (building, platform)
247	Station entrance/exit (building, platform)
248	Station entrance/exit (building, platform)
249	Station entrance/exit (building, platform)
250	Station entrance/exit (building, platform)
251	Station entrance/exit (building, platform)
252	Station entrance/exit (building, platform)
253	Station entrance/exit (building, platform)
254	Station entrance/exit (building, platform)
255	Station entrance/exit (building, platform)
256	Station entrance/exit (building, platform)
257	Station entrance/exit (building, platform)
258	Station entrance/exit (building, platform)
259	Station entrance/exit (building, platform)
260	Station entrance/exit (building, platform)
261	Station entrance/exit (building, platform)
262	Station entrance/exit (building, platform)
263	Station entrance/exit (building, platform)
264	Station entrance/exit (building, platform)
265	Station entrance/exit (building, platform)
266	Station entrance/exit (building, platform)
267	Station entrance/exit (building, platform)
268	Station entrance/exit (building, platform)
269	Station entrance/exit (building, platform)
270	Station entrance/exit (building, platform)
271	Station entrance/exit (building, platform)
272	Station entrance/exit (building, platform)
273	Station entrance/exit (building, platform)
274	Station entrance/exit (building, platform)
275	Station entrance/exit (building, platform)
276	Station entrance/exit (building, platform)
277	Station entrance/exit (building, platform)
278	Station entrance/exit (building, platform)
279	Station entrance/exit (building, platform)
280	Station entrance/exit (building, platform)
281	Station entrance/exit (building, platform)
282	Station entrance/exit (building, platform)
283	Station entrance/exit (building, platform)
284	Station entrance/exit (building, platform)
285	Station entrance/exit (building, platform)
286	Station entrance/exit (building, platform)
287	Station entrance/exit (building, platform)
288	Station entrance/exit (building, platform)
289	Station entrance/exit (building, platform)
290	Station entrance/exit (building, platform)
291	Station entrance/exit (building, platform)
292	Station entrance/exit (building, platform)
293	Station entrance/exit (building, platform)
294	Station entrance/exit (building, platform)
295	Station entrance/exit (building, platform)
296	Station entrance/exit (building, platform)
297	Station entrance/exit (building, platform)
298	Station entrance/exit (building, platform)
299	Station entrance/exit (building, platform)
300	Station entrance/exit (building, platform)
301	Station entrance/exit (building, platform)
302	Station entrance/exit (building, platform)
303	Station entrance/exit (building, platform)
304	Station entrance/exit (building, platform)
305	Station entrance/exit (building, platform)
306	Station entrance/exit (building, platform)
307	Station entrance/exit (building, platform)
308	Station entrance/exit (building, platform)
309	Station entrance/exit (building, platform)
310	Station entrance/exit (building, platform)
311	Station entrance/exit (building, platform)
312	Station entrance/exit (building, platform)
313	Station entrance/exit (building, platform)
314	Station entrance/exit (building, platform)
315	Station entrance/exit (building, platform)
316	Station entrance/exit (building, platform)
317	Station entrance/exit (building, platform)
318	Station entrance/exit (building, platform)
319	Station entrance/exit (building, platform)
320	Station entrance/exit (building, platform)
321	Station entrance/exit (building, platform)
322	Station entrance/exit (building, platform)
323	Station entrance/exit (building, platform)
324	Station entrance/exit (building, platform)
325	Station entrance/exit (building, platform)
326	Station entrance/exit (building, platform)
327	Station entrance/exit (building, platform)
328	Station entrance/exit (building, platform)
329	Station entrance/exit (building, platform)
330	Station entrance/exit (building, platform)
331	Station entrance/exit (building, platform)
332	Station entrance/exit (building, platform)
333	Station entrance/exit (building, platform)
334	Station entrance/exit (building, platform)
335	Station entrance/exit (building, platform)
336	Station entrance/exit (building, platform)
337	Station entrance/exit (building, platform)
338	Station entrance/exit (building, platform)
339	Station entrance/exit (building, platform)
340	Station entrance/exit (building, platform)
341	Station entrance/exit (building, platform)
342	Station entrance/exit (building, platform)
343	Station entrance/exit (building, platform)
344	Station entrance/exit (building, platform)
345	Station entrance/exit (building, platform)
346	Station entrance/exit (building, platform)
347	Station entrance/exit (building, platform)
348	Station entrance/exit (building, platform)
349	Station entrance/exit (building, platform)
350	Station entrance/exit (building, platform)
351	Station entrance/exit (building, platform)
352	Station entrance/exit (building, platform)
353	Station entrance/exit (building, platform)
354	Station entrance/exit (building, platform)
355	Station entrance/exit (building, platform)
356	Station entrance/exit (building, platform)
357	Station entrance/exit (building, platform)
358	Station entrance/exit (building, platform)
359	Station entrance/exit (building, platform)
360	Station entrance/exit (building, platform)
361	Station entrance/exit (building, platform)
362	Station entrance/exit (building, platform)
363	Station entrance/exit (building, platform)
364	Station entrance/exit (building, platform)
365	Station entrance/exit (building, platform)
366	Station entrance/exit (building, platform)
367	Station entrance/exit (building, platform)
368	Station entrance/exit (building, platform)
369	Station entrance/exit (building, platform)
370	Station entrance/exit (building, platform)
371	Station entrance/exit (building, platform)
372	Station entrance/exit (building, platform)
373	Station entrance/exit (building, platform)
374	Station entrance/exit (building, platform)
375	Station entrance/exit (building, platform)
376	Station entrance/exit (building, platform)
377	Station entrance/exit (building, platform)
378	Station entrance/exit (building, platform)
379	Station entrance/exit (building, platform)
380	Station entrance/exit (building, platform)
381	Station entrance/exit (building, platform)
382	Station entrance/exit (building, platform)
383	Station entrance/exit (building, platform)
384	Station entrance/exit (building, platform)
385	Station entrance/exit (building, platform)
386	Station entrance/exit (building, platform)
387	Station entrance/exit (building, platform)
388	Station entrance/exit (building, platform)
389	Station entrance/exit (building, platform)
390	Station entrance/exit (building, platform)
391	Station entrance/exit (building, platform)
392	Station entrance/exit (building, platform)
393	Station entrance/exit (building, platform)
394	Station entrance/exit (building, platform)
395	Station entrance/exit (building, platform)
396	Station entrance/exit (building, platform)
397	Station entrance/exit (building, platform)
398	Station entrance/exit (building, platform)
399	Station entrance/exit (building, platform)
400	Station entrance/exit (building, platform)
401	Station entrance/exit (building, platform)
402	Station entrance/exit (building, platform)
403	Station entrance/exit (building, platform)
404	Station entrance/exit (building, platform)
405	Station entrance/exit (building, platform)
406	Station entrance/exit (building, platform)
407	Station entrance/exit (building, platform)
408	Station entrance/exit (building, platform)
409	Station entrance/exit (building, platform)
410	Station entrance/exit (building, platform)
411	Station entrance/exit (building, platform)
412	Station entrance/exit (building, platform)
413	Station entrance/exit (building, platform)
414	Station entrance/exit (building, platform)
415	Station entrance/exit (building, platform)
416	Station entrance/exit (building, platform)
417	Station entrance/exit (building, platform)
418	Station entrance/exit (building, platform)
419	Station entrance/exit (building, platform)
420	Station entrance/exit (building, platform)
421	Station entrance/exit (building, platform)
422	Station entrance/exit (building, platform)
423	Station entrance/exit (building, platform)
424	Station entrance/exit (building, platform)
425	Station entrance/exit (building, platform)
426	Station entrance/exit (building, platform)
427	Station entrance/exit (building, platform)
428	Station entrance/exit (building, platform)
429	Station entrance/exit (building, platform)
430	Station entrance/exit (building, platform)
431	Station entrance/exit (building, platform)
432	Station entrance/exit (building, platform)
433	Station entrance/exit (building, platform)
434	Station entrance/exit (building, platform)
435	Station entrance/exit (building, platform)
436	Station entrance/exit (building, platform)
437	Station entrance/exit (building, platform)
438	Station entrance/exit (building, platform)
439	Station entrance/exit (building, platform)
440	Station entrance/exit (building, platform)
441	Station entrance/exit (building, platform)
442	Station entrance/exit (building, platform)
443	Station entrance/exit (building, platform)
444	Station entrance/exit (building, platform)
445	Station entrance/exit (building, platform)
446	Station entrance/exit (building, platform)
447	Station entrance/exit (building, platform)
448	Station entrance/exit (building, platform)
449	Station entrance/exit (building, platform)
450	Station entrance/exit (building, platform)
451	Station entrance/exit (building, platform)
452	Station entrance/exit (building, platform)
453	Station entrance/exit (building, platform)
454	Station entrance/exit (building, platform)
455	Station entrance/exit (building, platform)
456	Station entrance/exit (building, platform)
457	Station entrance/exit (building, platform)
458	Station entrance/exit (building, platform)
459	Station entrance/exit (building, platform)
460	Station entrance/exit (building, platform)
461	Station entrance/exit (building, platform)
462	Station entrance/exit (building, platform)
463	Station entrance/exit (building, platform)
464	Station entrance/exit (building, platform)
465	Station entrance/exit (building, platform)
466	Station entrance/exit (building, platform)
467	Station entrance/exit (building, platform)
468	Station entrance/exit (building, platform)
469	Station entrance/exit (building, platform)
470	Station entrance/exit (building, platform)
471	Station entrance/exit (building, platform)
472	Station entrance/exit (building, platform)
473	Station entrance/exit (building, platform)
474	Station entrance/exit (building, platform)
475	Station entrance/exit (building, platform)
476	Station entrance/exit (building, platform)
477	Station entrance/exit (building, platform)
478	Station entrance/exit (building, platform)
479	Station entrance/exit (building, platform)
480	Station entrance/exit (building, platform)
481	Station entrance/exit (building, platform)
482	Station entrance/exit (building, platform)
483	Station entrance/exit (building, platform)
484	Station entrance/exit (building, platform)
485	Station entrance/exit (building, platform)
486	Station entrance/exit (building, platform)
487	Station entrance/exit (building, platform)
488	Station entrance/exit (building, platform)
489	Station entrance/exit (building, platform)
490	Station entrance/exit (building, platform)
491	Station entrance/exit (building, platform)
492	Station entrance/exit (building, platform)
493	Station entrance/exit (building, platform)
494	Station entrance/exit (building, platform)
495	Station entrance/exit (building, platform)
496	Station entrance/exit (building, platform)
497	Station entrance/exit (building, platform)
498	Station entrance/exit (building, platform)
499	Station entrance/exit (building, platform)
500	Station entrance/exit (building, platform)

501	Station entrance/exit (building, platform)
502	Station entrance/exit (building, platform)
503	Station entrance/exit (building, platform)
504	Station entrance/exit (building, platform)
505	Station entrance/exit (building, platform)
506	Station entrance/exit (building, platform)
507	Station entrance/exit (building, platform)
508	Station entrance/exit (building, platform)
509	Station entrance/exit (building, platform)
510	Station entrance/exit (building, platform)
511	Station entrance/exit (building, platform)
512	Station entrance/exit (building, platform)
513	Station entrance/exit (building, platform)
514	Station entrance/exit (building, platform)
515	Station entrance/exit (building, platform)
516	Station entrance/exit (building, platform)
517	Station entrance/exit (building, platform)
518	Station entrance/exit (building, platform)
519	Station entrance/exit (building, platform)
520	Station entrance/exit (building, platform)
521	Station entrance/exit (building, platform)
522	Station entrance/exit (building, platform)
523	Station entrance/exit (building, platform)
524	Station entrance/exit (building, platform)
525	Station entrance/exit (building, platform)
526	Station entrance/exit (building, platform)
527	Station entrance/exit (building, platform)
528	Station entrance/exit (building, platform)
529	Station entrance/exit (building, platform)
530	Station entrance/exit (building, platform)
531	Station entrance/exit (building, platform)
532	Station entrance/exit (building, platform)
533	Station entrance/exit (building, platform)
534	Station entrance/exit (building, platform)
535	Station entrance/exit (building, platform)
536	Station entrance/exit (building, platform)
537	Station entrance/exit (building, platform)
538	Station entrance/exit (building, platform)
539	Station entrance/exit (building, platform)
540	Station entrance/exit (building, platform)
541	Station entrance/exit (building, platform)
542	Station entrance/exit (building, platform)
543	Station entrance/exit (building, platform)
544	Station entrance/exit (building, platform)
545	Station entrance/exit (building, platform)
546	Station entrance/exit (building, platform)
547	Station entrance/exit (building, platform)
548	Station entrance/exit (building, platform)
549	Station entrance/exit (building, platform)
550	Station entrance/exit (building, platform)
551	Station entrance/exit (building, platform)
552	Station entrance/exit (building, platform)
553	Station entrance/exit (building, platform)
554	Station entrance/exit (building, platform)
555	Station entrance/exit (building, platform)
556	Station entrance/exit (building, platform)
557	Station entrance/exit (building, platform)
558	Station entrance/exit (building, platform)
559	Station entrance/exit (building, platform)
560	Station entrance/exit (building, platform)
561	Station entrance/exit (building, platform)
562	Station entrance/exit (building, platform)
563	Station entrance/exit (building, platform)
564	Station entrance/exit (building, platform)
565	Station entrance/exit (building, platform)
566	Station entrance/exit (building, platform)
567	Station entrance/exit (building, platform)
568	Station entrance/exit (building, platform)
569	Station entrance/exit (building, platform)
570	Station entrance/exit (building, platform)
571	Station entrance/exit (building, platform)
572	Station entrance/exit (building, platform)
573	Station entrance/exit (building, platform)
574	Station entrance/exit (building, platform)
575	Station entrance/exit (building, platform)
576	Station entrance/exit (building, platform)
577	Station entrance/exit (building, platform)
578	Station entrance/exit (building, platform)
579	Station entrance/exit (building, platform)
580	Station entrance/exit (building, platform)
581	Station entrance/exit (building, platform)
582	Station entrance/exit (building, platform)
583	Station entrance/exit (building, platform)
584	Station entrance/exit (building, platform)
585	Station entrance/exit (building, platform)
586	Station entrance/exit (building, platform)
587	Station entrance/exit (building, platform)
588	Station entrance/exit (building, platform)
589	Station entrance/exit (building, platform)
590	Station entrance/exit (building, platform)
591	Station entrance/exit (building, platform)
592	Station entrance/exit (building, platform)
593	Station entrance/exit (building, platform)
594	Station entrance/exit (building, platform)
595	Station entrance/exit (building, platform)
596	Station entrance/exit (building, platform)
597	Station entrance/exit (building, platform)
598	Station entrance/exit (building, platform)
599	Station entrance/exit (building, platform)
600	Station entrance/exit (building, platform)
601	Station entrance/exit (building, platform)
602	Station entrance/exit (building, platform)
603	Station entrance/exit (building, platform)
604	Station entrance/exit (building, platform)
605	Station entrance/exit (building, platform)
606	Station entrance/exit (building, platform)
607	Station entrance/exit (building, platform)
608	Station entrance/exit (building, platform)
609	Station entrance/exit (building, platform)
610	Station entrance/exit (building, platform)
611	Station entrance/exit (building, platform)
612	Station entrance/exit (building, platform)
613	Station entrance/exit (building, platform)
614	Station entrance/exit (building, platform)
615	Station entrance/exit (building, platform)
616	Station entrance/exit (building, platform)
617	Station entrance/exit (building, platform)
618	Station entrance/exit (building, platform)
619	Station entrance/exit (building, platform)
620	Station entrance/exit (building, platform)
621	Station entrance/exit (building, platform)
622	Station entrance/exit (building, platform)
623	Station entrance/exit (building, platform)
624	Station entrance/exit (building, platform)
625	Station entrance/exit (building, platform)
626	Station entrance/exit (building, platform)
627	Station entrance/exit (building, platform)
628	Station entrance/exit (building, platform)
629	Station entrance/exit (building, platform)
630	Station entrance/exit (building, platform)
631	Station entrance/exit (building, platform)
632	Station entrance/exit (building, platform)
633	Station entrance/exit (building, platform)
634	Station entrance/exit (building, platform)
635	Station entrance/exit (building, platform)
636	Station entrance/exit (building, platform)
637	Station entrance/exit (building, platform)
638	Station entrance/exit (building, platform)
639	Station entrance/exit (building, platform)
640	Station entrance/exit (building, platform)
641	Station entrance/exit (building, platform)
642	Station entrance/exit (building, platform)
643	Station entrance/exit (building, platform)
644	Station entrance/exit (building, platform)
645	Station entrance/exit (building, platform)
646	Station entrance/exit (building, platform)
647	Station entrance/exit (building, platform)
648	Station entrance/exit (building, platform)
649	Station entrance/exit (building, platform)
650	Station entrance/exit (building, platform)
651	Station entrance/exit (building, platform)
652	Station entrance/exit (building, platform)
653	Station entrance/exit (building, platform)
654	Station entrance/exit (building, platform)
655	Station entrance/exit (building, platform)
656	Station entrance/exit (building, platform)
657	Station entrance/exit (building, platform)
658	Station entrance/exit (building, platform)
659	Station entrance/exit (building, platform)
660	Station entrance/exit (building, platform)
661	Station entrance/exit (building, platform)
662	Station entrance/exit (building, platform)
663	Station entrance/exit (building, platform)
664	Station entrance/exit (building, platform)
665	Station entrance/exit (building, platform)
666	Station entrance/exit (building, platform)
667	Station entrance/exit (building, platform)
668	Station entrance/exit (building, platform)
669	Station entrance/exit (building, platform)
670	Station entrance/exit (building, platform)
671	Station entrance/exit (building, platform)
672	Station entrance/exit (building, platform)
673	Station entrance/exit (building, platform)
674	Station entrance/exit (building, platform)
675	Station entrance/exit (building, platform)
676	Station entrance/exit (building, platform)
677	Station entrance/exit (building, platform)
678	Station entrance/exit (building, platform)
679	Station entrance/exit (building, platform)
680	Station entrance/exit (building, platform)
681	Station entrance/exit (building, platform)
682	Station entrance/exit (building, platform)
683	Station entrance/exit (building, platform)
684	Station entrance/exit (building, platform)



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број: / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd. No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗМАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Изглед станичне постављнице на ММІ мониторима
Station MMI layout

Размера: Scale: -

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПГД / DCP**

датум: /date: **04.2021.**

Цртеж бр./Drawing No.: **2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-05**

ПРИЗЕМЈЕ / GROUND FLOOR

бр.бр. No.	Намена простора / Purpose of the room	Површина (нето) Area (net)	Обим (нето) Area (net)	Висина (нето) Height (net)	Обрада / Finishes						
					Спона	м.ВИС.	Под	м.ВИС.	Зид	м.ВИС.	Плафон / m.ВИС.
1	ПРЕДПРОСТОР / VESTIBULE	#####	#####	3,52	PVC трака PVC strip		антистатички винил под, алуминијумска шина antistatic vinyl floor, aluminium profile		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
2	СС – АКО ШАТЕРИЈЕ / SS – ACU BATTERIES	#####	#####	3,52	PVC трака PVC strip		антистатички винил под, алуминијумска шина antistatic vinyl floor, aluminium profile		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
3	ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕРИНГ ЕКСТЕРНИХ УРЕЂАЈА / ELECTRICAL ENGINEERING EXTERNAL EQUIPMENT	#####	#####	3,05	PVC трака PVC strip		антистатички винил под, алуминијумска шина antistatic vinyl floor, aluminium profile		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
4	ВЕТЕРОПУНА ТК / TK EQUIPMENT	#####	#####	3,52	PVC трака PVC strip		антистатички винил под, алуминијумска шина antistatic vinyl floor, aluminium profile		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
5	ТК ПРОСТОРИЈА 1 / TELECOMMUNICATION ROOM 1	#####	#####	3,52	PVC трака PVC strip		антистатички винил под, алуминијумска шина antistatic vinyl floor, aluminium profile		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
6	ВЕТЕРОПУНА АКУ БАТЕРИЈЕ / EQUIPMENT FOR ACU BATTERIES	#####	#####	3,52	PVC трака PVC strip		антистатички винил под, алуминијумска шина antistatic vinyl floor, aluminium profile		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
7	ТК – АКО БАТЕРИЈЕ / TK – ACU BATTERIES	#####	#####	3,52	/		керамичке плоче ceramic tiles		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
8	ТРАНСФОРМАТОР / TRANSFORMER	#####	#####	3,52	/		армирано-бетонски монолитни зид reinforced concrete monolithic wall				
9	ВИСОКОНАПОНСКА ПРОСТОРИЈА / HIGH VOLTAGE ROOM	#####	#####	3,64	/		армирано-бетонска плоча reinforced concrete slab		армирано-бетонски монолитни зид reinforced concrete monolithic wall		
10	ВЕТЕРОПУНА ТК2 / TK2 EQUIPMENT	#####	#####	3,64	PVC трака PVC strip		антистатички под, на двигачем подлогом antistatic floor, on moving substrate		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
11	ТК ПРОСТОРИЈА 2 / TELECOMMUNICATION ROOM 2	#####	#####	3,64	PVC трака PVC strip		антистатички под, на двигачем подлогом antistatic floor, on moving substrate		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
12	ВЕТЕРОПУНА СС / SS EQUIPMENT	#####	#####	3,64	PVC трака PVC strip		антистатички под, на двигачем подлогом antistatic floor, on moving substrate		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
13	СС ПРОСТОРИЈА / SIGNALLING ROOM	#####	#####	3,64	PVC трака PVC strip		антистатички под, на двигачем подлогом antistatic floor, on moving substrate		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
14	ТРАФОСТАНИЦА СРЕДЊА НАПОН / TRANSFORMER MEDIUM VOLTAGE SUBSTATION	#####	#####	3,64	/		керамичке плоче ceramic tiles		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
15	СТЕПЕНИШНА ВОЗИЛА / STAIRCASE VEHICLES	#####	#####	3,64	/		армирано-бетонска плоча reinforced concrete slab				
16	ГРАЂЕВИНСКА ОПРЕМА / CONSTRUCTION EQUIPMENT	#####	#####	3,64	керамичке плоче ceramic tiles		керамичке плоче ceramic tiles		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
17	ТОАЛЕТ / SANITARY ROOM	#####	#####	3,64	/		керамичке плоче, хидроизолација ceramic tiles, waterproofing		керамичке плоче ceramic tiles		дисперзиона боја dispersion paint
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА / TOTAL NET AREA		#####					**~ 25**				#####
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА / TOTAL GROSS AREA		#####									#####

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ / ACCESS LANDING

бр.бр. No.	Намена простора / Purpose of the room	Површина (нето) Area (net)	Обрада / Finishes	
			Под / FLOOR	
C1	ПЛАНО СТЕПЕНАСТЕ ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕРСКЕ И ПРОСТОРИЈЕ ЗА АКУ БАТЕРИЈЕ / EXTRANCE STAIRCASE TO ELECTRICAL ROOM AND ACC BATTERIES	#####		лавеин тврдог застојног
C2	ПЛАНО СТЕПЕНАСТЕ ТК 1 / EXTRANCE STAIRCASE TO TELECOMMUNICATION ROOM 1	#####		лавеин тврдог застојног
C3	ПЛАНО СТЕПЕНАСТЕ ТК 2 / EXTRANCE STAIRCASE TO TELECOMMUNICATION ROOM 2	#####		лавеин тврдог застојног
C4	ПЛАНО СТЕПЕНАСТЕ СС-ПРОСТОРИЈЕ И ОТПРАВНИКА ВОЗОВА - СА ТЕРАСЕ / EXTRANCE STAIRCASE TO SIGNALLING ROOM AND MOVEMENT DISPATCHER - FROM THE STREET	#####		лавеин тврдог застојног
C5	ПЛАНО СТЕПЕНАСТЕ ОТПРАВНИКА ВОЗОВА - СА ПЕРОНА / EXTRANCE STAIRCASE TO MOVEMENT DISPATCHER - FROM THE RAILWAY	#####		лавеин тврдог застојног
C6	ПЛАНО СТЕПЕНАСТЕ ЗА ТРАНСФОРМАТОР / EXTRANCE STAIRCASE TO TRANSFORMATOR	#####		лавеин тврдог застојног
C7	ПЛАНО СТЕПЕНАСТЕ ЗА ПРИСТУП ВИСОКОНАПОНСКОЈ ПРОСТОРИЈИ / EXTRANCE STAIRCASE TO HIGH VOLTAGE ROOM	#####		лавеин тврдог застојног
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА / TOTAL NET AREA		#####		#####



ЛЕГЕНДА:

SRO - Стубни разводни орман контактне мреже
GRO - Главни разводни орман зграде
UPS - Скретничко/сигнални претварач
PR1,.. - AC/DC претварачи
KKM - Контролник контактне мреже
KDM - Контролник дистрибутивне мреже

LEGEND:

SRO - Mast-mounted distribution cabinet for OCS
GRO - Main distribution cabinet for a building
UPS - Switch/signal converter
PR1,.. - AC/DC converters
KKM - OCS controller
KDM - Distribution network controller



① - Ручна склопка избора Мрежа/Дизел
② - Ручне склопке за одвајање
③ - Батеријска резерва 3h комплетног напајања и 8h за цвеће на главним сигналима и за бројаче
④ - Ручна склопка, прекпол /bypass/
⑤ - Прекида 3h након испада обе мреже - (дистрибутивна и контактна мрежа)
⑥ - Команда за осветљење сигнетичких ликова
⑦ - Аутоматски прекпол у случају нестанка дистрибутивне мреже
⑧ - Прекида режим "помоћно црвено светло" 8h након његовог почетка

① - Manual switch for selection network/diesel generator
② - Manual switches for separation of networks
③ - Battery reserve for 3h full power supply and 8h for "red light" on main signals and for axle counters
④ - Manual switch, bypass
⑤ - Interrupts 3h after failure of both networks (electric distribution network and OCS)
⑥ - Command for illumination of switch position indicator
⑦ - Automatic switch in case of distribution network failure
⑧ - Interrupts the mode of "auxiliary red light" 8h after its onset

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант: / Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina 6/IV, Belgrade

Научни(ас) пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd. No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85, Daohuangchenxi Street,Chaoyang District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕВИЈА)
ДВОСТРУКА ПРУГА НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕВИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУТЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗМАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Блок шема напојног уређаја
Block scheme of power supply device

Размера: Scale: -

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум/date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-07

СТАНИЦА ЗМАЈЕВО
STATION ZMAJEVO
km 102+514



СТАНИЦА ЗМАЈЕВО
STATION ZMAJEVO
km 102+514

03			
02			
01			
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description	

Ревизиони блок: / Revision block:

CRDC
China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рашића 160, 11000 Београд, Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Главни пројектант: ДРАГИЦА ПОПОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЕЛ.
Responsible designer: Dragica Popović, dipl. ing. el.
Лиценца број / license No.: 353 0429 03

Сарадници / Associates:

Уговорена документација / Contract documents
Ул. Косте Рашића 160, 11000 Београд, Србија
Тел.: +381 11 3 08 08 00, Факс: +381 11 3 08 08 01
Web: www.crdc.com
Пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - испр., 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23)
Пројекат израђен у складу са Правилником о општим и посебним стандардима грађења ("Сл. гласник РС", бр. 22/15, 96/15, 68/19, 44/20 - др. закон, 84/20, 77/21 - испр., 39/23 и 62/23)
Пројекат израђен у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вођења пројектне документације ("Сл. гласник РС", бр. 73/19, 20/20, 37/20, 77/21, 39/23 и 62/23)
Пројекат израђен у складу са Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења и водове називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ", бр. 61/95 и "Сл. лист СРЈ", бр. 28/95)
Пројекат израђен у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и водова од пренапона ("Сл. лист СРЈ", бр. 16/97)
Пројекат израђен у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и водова од пренапона ("Сл. лист СРЈ", бр. 16/97)

Унутрашња контрола / Internal control
Ул. Косте Рашића 160, 11000 Београд, Србија

Главни пројектант / Chief designer
Ул. Косте Рашића 160, 11000 Београд, Србија

Руководилац пројекта / Project manager
Ул. Косте Рашића 160, 11000 Београд, Србија

Руководилац организационе јединице / Head of organizational unit
Ул. Косте Рашића 160, 11000 Београд, Србија

Унутрашња контрола / Internal control	ИМЕ / NAME	ПОТПИС / SIGNATURE
Главни пројектант / Chief designer	Драгица Поповић, дипл. инж. ел.	
Руководилац пројекта / Project manager	Драгица Поповић, дипл. инж. ел.	
Руководилац организационе јединице / Head of organizational unit	Драгица Поповић, дипл. инж. ел.	

ФАЗА / PHASE	ПЗИ / Detailed design
ОПИС / DESCRIPTION	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СКРЕТНИЦА / Electrical design for switch heating installation
ЛОКАЦИЈА / LOCATION	ДЕОНИЦА: ЗЕЛЕЗНИК - ЛАЈКОВАЦ - ДЕОНИЦА: ЗЕЛЕЗНИК (ВОЗНА СТАНИЦА) - ЛАЈКОВАЦ / Section: ZELEZNIK - LAJKOVAC - SECTION: ZELEZNIK (RAILWAY STATION) - LAJKOVAC
ОБЈЕКАТ / OBJECT	ЗМАЈЕВО / ZMAJEVO
ПРОЈЕКТ / PROJECT	ПРУГА ДЕЛИЦА - ПРЕШЕВО / Railway line DELICA - PRESEVO
ПОДПРОЈЕКАТ / SUBPROJECT	ПРУГА ДЕЛИЦА - ПРЕШЕВО - ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНО-СИГУРНОСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ / Railway line DELICA - PRESEVO - ELECTRIFICATION, TELECOMMUNICATION AND SIGNALLING INSTALLATIONS
ПРОЈЕКТ ЗА / PROJECT FOR	ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА / ELECTRIFICATION
ПРОЈЕКАТ ИЗРАЂЕН У ФАЗИ / DESIGN PHASE	ПЗИ / DETAILED DESIGN

ГЛАВНА СВЕСКА / MAIN BOOK	ГС / GENERAL BOOK
ПОДСВЕСКА / SUB BOOK	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СКРЕТНИЦА / Electrical design for switch heating installation
ОЗНАКА / DRAWING NO.	ГС-ЕЛТ-ПЗИ-ЗМАЈЕВО-ЕЛ-01
ЗАМЕНИЛ / REPLACED	
ЗАМЕЊЕН ОД / REPLACED BY	

Израдио / Drawn by	Драгица Поповић	
Контролисао / Checked by	Драгица Поповић	
Одобрио / Approved by	Драгица Поповић	
Датум / Date	2025-001-ЕЛ/Ед.бр.1-1-06	
Размера / Scale		

| Stubna trafostanica/PS
Transformer station/SF | Stubni razvodni orman
Distribution box on the transformer station | | | | | ROGS | | | | | | Skretnica
Point | | | | | |

поглед ка Суботици
look towards Subotica



Лист: 1/10
Sheet: 1/10

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/VI, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Daohuangcheng Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДВОКОЛОСЕЧНА ПРУГА НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗВАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум/date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-11

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad



Лист: 2/10
Sheet: 2/10

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co.,Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengwainei Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Сарадници: / Associates:

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗВАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера:
Scale:
1:50

Врста тех. док.:
Type of tech. docum.:
ПГД / DCP

датум/date:
04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.:
2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-11

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad



Лист: 3/10
Sheet: 3/10

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Savski ... Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
中国铁路国际有限公司
CHINA RAILWAY International Co.,Ltd.
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗВАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера:
Scale:
1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-11

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad



Лист: 4/10
Sheet: 4/10

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Научници пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Daohuangcheng Street,Chaoyang District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДВОКОЛОСЕЧНА ПРУГА НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE – SUBOTICA – STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD – SUBOTICA – STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗВАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера:
Scale:
1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-11

поглед ка Суботици
look towards Subotica



Лист: 5/10
Sheet: 5/10

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 166; 11000 Beograd; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Београд, — Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:

Сарадници: / Associates:

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДВОКРАКА ПРУГА НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУТЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗВАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум/date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-11

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad



102+566.57

Лист: 6/10
Sheet: 6/10

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗВАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing: **Уградња сигнала у станици**
Installation of signal in the station

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум/date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-11

поглед ка Суботици
look towards Subotica



103+030.35

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Savski ... / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd. No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУТЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗМАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум/date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-11

поглед ка Суботици
look towards Subotica



Лист: 8/10
Sheet: 8/10

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 166; 11000 Beograd; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Београд — / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗВАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing: **Уградња сигнала у станици**
Installation of signal in the station

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум/date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-11

поглед ка Суботици
look towards Subotica



Лист: 9/10
Sheet: 9/10

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант: / Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/VI, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Научници пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА –ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА –ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗВАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера: / Scale: 1:50

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум/date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-11

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad



Лист: 10/10
Sheet: 10/10

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 166; 11000 Beograd; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/VI, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДВОКОЛОСЕЧНА ПРУГА НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.11 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ЗВАЈЕВО
5/1.11 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN ZMAJEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум/date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.11-11